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Umowa o roboty budowlano-montażowe  
(dalej zwana: „Umową”) 

 
 
zawarta w dniu ...............….... r. w Poznaniu pomiędzy: 
 

AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000234819, 
NIP: 777-00-03-274, REGON: 630999119, kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł (w 
całości opłacony) zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 

 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe umocowanych przedstawicieli) 

a 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

 
z siedzibą w ....................................................................................................................... 

(adres wykonawcy) 
 
zarejestrowaną w ...................................................................... pod  nr. ........................... 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 (imiona, nazwiska i stanowiska służbowe umocowanych przedstawicieli) 
 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy łącznie Stronami,  
a oddzielnie Stroną. 
 

Preambuła 
 
Zważywszy, że: 

 
Zamawiający, w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o Regulamin 
udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają 
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu 
ofertowego, dokonał wyboru oferty Wykonawcy. 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 
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§ 1 

Definicje 

Strony nadają następujące znaczenie pojęciom użytym w dalszej treści Umowy i 
zapisanym wielką literą: 

1. Dalszy podwykonawca - podwykonawca Podwykonawcy lub Podwykonawcy RB; 

2. Dokumentacja projektowa: 

2.1. dla dokumentacji projektowej przygotowanej przed dniem 19 września    
2020 r. – Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, informacja 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, służące do opisu Robót;  

2.2. dla dokumentacji projektowej przygotowanej w dniu 19 września 2020 r. lub 
później – Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, 
projekt techniczny,  projekt organizacji wykonania inwestycji, projekt organizacji 
ruchu kołowego, projekt odtworzenia nawierzchni, przedmiary robót, kosztorysy 
inwestorskie, STWiOR wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, przedmiar 
robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, służące do opisu 
Robót; 

3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. Sporządzona zgodnie z zapisami STWiOR oraz Wytycznymi 
Zamawiającego stanowiącymi Załączniki do SWZ;  

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo-
finansowe Robót sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Harmonogram powinien być przygotowany w sposób zapewniający 
Wykonawcy terminową realizację Robót oraz poszczególnych ich elementów, oraz 
umożliwiający Zamawiającemu bieżącą weryfikację postępu Robót;  

5. Informacje Poufne - wszelkie informacje uzyskane w związku lub przy okazji 
wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, 
organizacyjną lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby 
narazić Stronę na szkodę; 

6. Inspektor Nadzoru - osoba upoważniona do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane, działająca w imieniu Zamawiającego;   

7. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1740 ze zm.); 

8. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar robót, stanowiący 
część Oferty po ewentualnych korektach przed podpisaniem Umowy; 

9. Odbiór częściowy - odbiór częściowy Robót objętych Przedmiotem Umowy; 

10. Odbiór końcowy - odbiór całości Robót objętych Przedmiotem umowy; 

11. Oferta Wykonawcy (Oferta) - zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Robót 
objętych Umową, zgodnie z postanowieniami SWZ, złożone Zamawiającemu w 
czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia - wraz z załącznikami; 

12. Podwykonawca - podwykonawca prac stanowiących usługi lub dostawy; 

13. Podwykonawca RB - podwykonawca prac stanowiących roboty budowlane; 

14. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 1333 ze zm.); 
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15. Protokół częściowy - protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku Odbioru częściowego, jak również terminy wyznaczone na 
usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru; 

16. Protokół końcowy - protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na 
usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru; 

17. Przedmiar robót - zestawienie ilości przewidywanych do wykonania Robót; 

18. Przedmiot Umowy - prace wskazane w § 2 Umowy; 

19. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawcę, jako 
jego przedstawiciel; 

20. Przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel; 

21. Raport Miesięczny - raport miesięczny Wykonawcy z wykonywania Przedmiotu 
Umowy; 

22. Roboty budowlane (Roboty) - prace niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy  
oraz zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania Robót budowlanych; 

23. Siła Wyższa - okoliczności lub zdarzenia, w odniesieniu do których łącznie spełnione 
są następujące przesłanki: 

 na które Strona nie ma wpływu i nie mogła ich przewidzieć;  

 przed którymi Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem 
zawarcia Umowy;  

 których Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć, oraz których nie 
można przypisać drugiej Stronie; 

24. SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania w wyniku, którego 
zostaje zawarta Umowa;  

25. STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót;  

26. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane,  
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

27. Termin Wykonania Umowy - termin końcowy realizacji Przedmiotu Umowy, 
wskazany w § 3 ust. 1 Umowy; 

28. Umowa - niniejsza umowa zawarta przez Strony; 

29. Wynagrodzenie - wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Robót 
budowlanych wraz z usunięciem wad ujawnionych przy Odbiorze końcowym lub 
gwarancyjnym w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości określonej w 
Umowie; Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty bezpośrednie i 
pośrednie związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty realizacji 
wszystkich prac, robót przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie 
naprawy, zagospodarowanie Terenu Budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza 
budowy, organizację ruchu, dozorowanie budowy, Dokumentację powykonawczą. 
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Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie niezbędne opłaty administracyjne i koszty 
uzgodnień oraz wszelkie koszty związane z Odbiorem częściowym i Odbiorem 
końcowym prac, włączając w to: próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, 
ekspertyzy, koszty przyłączeń itp.) oraz rozruch, a także koszty związane z poborem 
energii elektrycznej i wody, do poniesienia, których zobowiązany jest Wykonawca, 
koszty zajęcia nieruchomości na czas realizacji Robót (w tym koszty związane z 
zajęciem pasa drogowego lub dzierżawą gruntów, odszkodowania) oraz inne 
czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne 
pn.: Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz urządzeń pomiarowych - 
PAKIET……………………………………………………………………………….. wraz z 
Dokumentacją powykonawczą …………………………………………………. oraz 
uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i lub zaświadczenie dotyczące 
zakończenia budowy o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.  

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo opisany w:  

a) Dokumentacji projektowej; 

b) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznikach do SWZ; 

c) Kosztorysie ofertowym 

d) Ofercie Wykonawcy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z obowiązującymi normami – w tym normami BHP, prawem budowlanym, ogólnymi 
warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą 
starannością. 

 

§ 3 

Termin i warunki wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 
grudnia 2022.  

2. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie monitorowana w oparciu o Harmonogram 
sporządzony przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni dnia otrzymania 
przez Wykonawcę egzemplarza podpisanej Umowy i zatwierdzony przez 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego aktualizować 
Harmonogram i przedstawiać go do pisemnej akceptacji Zamawiającemu, w terminie 
7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego. 

4. W razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 
2 i 3, Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego 
Harmonogramu. 

5. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy, występuje więcej niż jeden podmiot, 
wszystkie te podmioty, bez względu na łączący je stosunek prawny, ponoszą wobec 
Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile obowiązek wniesienia takiego 
zabezpieczenia wynika z Umowy. 
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§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie ustalone na podstawie Kosztorysu ofertowego wynosi ……… złotych 
netto (słownie: .................... złotych …/100). Wynagrodzenie będzie podlegać 
korektom przy zastosowaniu obmiarów ustalonych zgodnie z § 7 Umowy oraz 
odpowiednich cen jednostkowych dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. 

2. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług. Kwota Wynagrodzenia 
zostanie powiększona o kwotę podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu 
wystawienia właściwej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, przy czym ostatnia część stanowić będzie 
10% Wynagrodzenia. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie faktur, po 
dokonaniu przez Strony – zgodnie z Harmonogramem – Odbiorów częściowych prac 
objętych Przedmiotem Umowy i podpisaniu Protokołów częściowych (zgodnie z § 9 
Umowy).   

4. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie dokonanie Odbioru 
końcowego i podpisanie przez Strony Protokołu końcowego (zgodnie z § 10 Umowy). 

5. Zamawiający zastrzega, że warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego 
Wynagrodzenia za odebrane Roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom RB i Dalszym 
podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych Robót budowlanych. 

6. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty należnej części Wynagrodzenia za 
odebrane Roboty budowlane, w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5. 

7. Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania zapłaty z tytułu faktury lub faktur, w 
sytuacji gdy suma należności wynikających z faktur częściowych osiągnie 90% 
Wynagrodzenia. Wstrzymanie zapłaty dotyczyło będzie tej części faktury lub faktur, 
która przekraczać będzie 90% Wynagrodzenia. Pozostała część takiej faktury lub 
faktur zapłacona zostanie wraz z fakturą końcową. Wstrzymanie zapłaty w takiej 
sytuacji nie będzie stanowiło zwłoki Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia. 

8. Na każdej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer Umowy oraz kod 
PKWiU lub/i CN dotyczący sprzedanych usług lub/i towarów, obowiązujący na dzień 
wystawienia faktury. 

9. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu faktury VAT przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Strony ustalają, że wzajemne płatności będą dokonywane metodą podzielonej 
płatności (tzw. „split payment”). 

11. Faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na 
adres odbiorefaktury@aquanet.pl. 

12. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr 
identyfikacyjny NIP: 777-00-03-274. 

13. Wykonawca  oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym 
podatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej 
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NIP: ......................................... W przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika 
podatku VAT Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego  w terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 

14. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie 
rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej wykazie podatników VAT.  

15. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie będzie 
rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej wykazie podatników VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 
15.000,00 zł brutto, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną fakturą na inny 
rachunek Wykonawcy - znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatników VAT nie będzie 
znajdował się żaden rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiający zapłaci należność 
stwierdzoną przedmiotową fakturą na rachunek na niej wskazany i jednocześnie 
zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie. 

16. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 424 ze zm.). 

 

§ 5 

Nadzór nad wykonywaniem Robót 

1. Zamawiający wyznacza: 

a) Przedstawiciela Zamawiającego w osobie: 

nr tel. ……………… 

e-mail ……............. 

b) Inspektora Nadzoru w osobie: 

nr tel. ………………  

e-mail …….............. 

nr uprawnień  budowlanych ………………………… 

2. Wykonawca wyznacza: 

a) Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: 

nr tel. ……………….. 

e-mail ……................ 

b) Kierownika budowy w osobie: 

nr tel. ........................ 

e-mail ……................. 

nr uprawnień budowlanych ...................................... 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
Zmiana w ww. zakresie wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony, przy czym 
powiadomienie powinno być dostarczone drugiej Stronie najpóźniej na 28 dni przed 
planowaną zmianą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powiadomienie może 
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być dostarczone drugiej Stronie na 14 dni przed planowaną zmianą. Jeżeli zmiana 
dotyczyć ma osób wyznaczonych przez Wykonawcę (ust. 2), dla skuteczności tej 
zmiany niezbędna jest pisemna akceptacja Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez 
niego upoważnionym dostępu na Teren Budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są 
wykonywane Roboty. 

5. Wykonawca przed zamontowaniem materiałów przedłoży Zamawiającemu do 
zatwierdzenia wniosek materiałowy zawierający dokumenty potwierdzające zgodność 
planowanych do zastosowania materiałów z Umową i SWZ, w tym  atesty i aprobaty. 
Zamawiający może odrzucić wniosek materiałowy w terminie 14 dni od daty złożenia 
przez Wykonawcę Wzór Wniosku materiałowego zostanie uzgodniony między 
Zamawiającym i Wykonawcą przed rozpoczęciem Robót budowlanych.  

6. Po dostarczeniu urządzeń oraz materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego 
zgodnie z ust. 4 na Teren Budowy, a przed wykonaniem prac z użyciem danego 
urządzenia lub materiału, Wykonawca musi uzyskać pisemne potwierdzenie 
Inspektora Nadzoru o zgodności dostarczonego materiału lub urządzenia z 
zatwierdzonym Wnioskiem materiałowym.  

7. Jeżeli w wyniku badań, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że 
urządzenie, materiał lub wykonanie Robót są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z 
Umową lub SWZ, to Zamawiający może odrzucić to urządzenie, materiał lub 
wykonawstwo powiadamiając o tym Wykonawcę z odpowiednim uzasadnieniem. W 
takich przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia takich urządzeń, 
materiałów lub wykonawstwa właściwymi, o parametrach zgodnych z Umową. Koszt 
wykonania takiego zastąpienia poniesie Wykonawca. 

8. Przyjmuje się, że wszelkie prace i elementy Robót budowlanych, w których znajdują 
się niezbadane i niezaakceptowane urządzenia, materiały i wykonawstwo, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem przez 
Zamawiającego. 

9. Jeżeli nadzór nad wykonywaniem Umowy ze strony Zamawiającego sprawował 
będzie podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu), Wykonawca zobowiązany będzie do 
współpracy z tym podmiotem. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane Inżyniera 
Kontraktu. 

 

§ 6 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się Przedmiot Umowy wykonywać zgodnie z treścią 
Umowy, SWZ i wszelkimi dokumentami stanowiącymi jej integralną część oraz 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

2. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną Robót budowlanych w zakresie wytyczenia 
osi głównych, punktów z reperami roboczymi wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą – zgodnie z zapisami SWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem Robót do wykonania oraz 
terenem, na którym będą realizowane Roboty. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia wszystkich prac odbywających się  
na placu budowy, jak również stosowania metod przy ich wykonywaniu 
uwzględniających zasady bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż. 
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oraz utrzymania należytego ładu i porządku na Terenie Budowy, wywozu śmieci i 
odpadów, do powstania których się przyczynił. 

5. Wykonawca, w celu realizacji obowiązków wynikających z ust. 4, zobowiązuje się do 
wyznaczenia koordynatora ds. BHP i p.poż. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 
Zamawiającemu, przy podpisaniu Umowy, oświadczenie o wyznaczeniu koordyntora 
ds. BHP i p.poż. w brzmieniu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Robót zgodnie z zatwierdzonym przez 
odpowiednie służby miejskie projektem organizacji ruchu drogowego z dołożeniem 
wszelkich starań w zakresie minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. 
Zobowiązuje się Wykonawcę do minimalizacji czasu zajęcia terenu pod Roboty. 

7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać prace konieczne ze względu na 
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania 
tych prac wyniknie z winy Wykonawcy, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
zwiększenia kwoty Wynagrodzenia. 

8. Wykonawca, Podwykonawca, Podwykonawca RB oraz Dalszy podwykonawca nie są 
uprawnieni do kontaktu z mediami. Wszelkie informacje mogą być przekazywane 
mediom jedynie za pośrednictwem Zamawiającego. 

9. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

10. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć realizację Przedmiotu Umowy na 
zasadach opisanych w załączniku nr 6 do Umowy. Przy czym umowa/umowy 
ubezpieczenia muszą być zawarte na okres odpowiadający Terminowi wykonania 
Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważności ww. 
umowy/umów ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia 
podpisania Umowy, kopię polisy/polis, potwierdzających zawarcie umowy/umów, o 
których mowa w ust. 10. Po przedłożeniu kopia polisy/polis stanie się załącznikiem 
do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest także do każdorazowego przedkładania 
Zamawiającemu – na jego żądanie – dokumentów potwierdzających zawarcie i 
trwanie umowy/umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 10.  

12. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu nie rzadziej niż raz w 
tygodniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacje o utrudnieniach w 
ruchu powstałych w wyniku prowadzenia Robót. 

13. Informacja, o której mowa powyżej przekazywana będzie w formie raportu, którego 
wzór Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy. 
Jeżeli w toku realizacji Umowy zajdzie konieczność zmiany wzoru raportu 
Zamawiający zastrzega sobie taką możliwość, a w razie zaistnienia takiej sytuacji 
prześle Wykonawcy nowy wzór raportu, a zmiana ta nie będzie wymagała zmiany 
Umowy. 

14. Wykonawca, niezwłocznie po przejęciu Terenu Budowy od Zamawiającego, 
zobowiązuje się do umieszczenia na granicach Terenu Budowy tablic informujących 
o inwestycji Zamawiającego. Tablice, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
zostaną przygotowane, rozmieszczone, zamontowane i utrzymywane zgodnie z 
wytycznymi określonymi w SWZ. 

 

§ 7 

Wycena, rozliczanie miesięczne  
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1. Rozliczenia za wykonane Roboty będą dokonywane miesięcznie na podstawie 
obmierzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego ilości Robót wskazanych w 
Protokołach częściowych na koniec miesiąca lub Protokole końcowym. 

2. W celu rozliczania Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 25 dnia 
każdego miesiąca: 

2.1 Obmiar wykonanych Robót -– ilość Robót według pozycji zgodnych z 
Przedmiarem robót. Obmiar Robót powinien zawierać następujące informacje: 

a)  datę obmiaru;  

b)  podstawę pomiarów i opis Robót;  

c)  odebraną ilość Robót wraz z dowodami potwierdzającymi ilość. 

2.2 Projekt Protokołu częściowego według pozycji zgodnych z Przedmiarem robót 
zawierający wyliczenie wartości wykonanych Robót. 

3. W razie stwierdzenia różnicy pomiędzy ilością Robót faktycznie wykonanych,  
a ilością Robót obmierzonych, odebranych i rozliczonych w którymkolwiek z 
wcześniejszych Protokołów częściowych, dokonane zostaną korekty takiego 
Protokołu częściowego. 

Korekty dokonywane będą przez dodanie lub odjęcie ilości, poświadczonych we 
wcześniejszym Protokole częściowym, Robót wraz z skorygowaniem dokumentów 
poświadczających ich wykonanie.  

Korekty pozycji rozliczeniowych ujętych w Protokole częściowym oraz karcie obmiaru 
wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i opatrzenia ich komentarzem. W 
uzasadnionych przypadkach wymagane będzie również dokonanie korekty 
dokumentu księgowego. 

Ostatnim momentem w którym dokonanie korekt, o których mowa powyżej jest 
moment wystawienia Protokołu końcowego, po weryfikacji uprzednio obmierzonych 
Robót z ilościami potwierdzonymi w Dokumentacji powykonawczej.  

4. Wszystkie urządzenia i sprzęty pomiarowe stosowane do obmiaru Robót muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

5. Pomiary będą wykonane za pomocą niezawodnych narzędzi pomiarowych o czytelnej 
skali, pokazujących jednoznaczne wyniki pomiarów. 

6. Wzory dokumentów rozliczeniowych, wyszczególnionych w ust. 2, stanowią załącznik 
do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość aktualizacji ww. dokumentów 
rozliczeniowych. 

7. Kiedy tylko Zamawiający wymaga, aby jakakolwiek część Robót została zmierzona to 
uprzedza o tym Wykonawcę, który winien: 

7.1 Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych, wziąć udział lub 
wysłać wykwalifikowanego zastępcę, który pomoże Zamawiającemu w 
dokonaniu pomiarów  

oraz 

7.2 dostarczyć wszelkich szczegółowych informacji, żądanych przez 
Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie stawi się ani nie przyśle zastępcy, to pomiary dokonane przez 
Zamawiającego lub w jego imieniu będą uznane za rzeczywiste i wiążące dla 
Wykonawcy. 
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9. Ceny jednostkowe dla pozycji określonych w Kosztorysie ofertowym są stałe i nie 
podlegają zmianom wartości. 

10. Strony ustalają, że za moment wykonania zgłoszonej do Odbioru częściowego lub 
Odbioru końcowego części Przedmiotu Umowy uznają moment podpisania 
odpowiednio Protokołu częściowego lub Protokołu końcowego dla tej części 
Przedmiotu Umowy. Podpisanie Protokołu częściowego lub Protokołu końcowego 
stanowi materialne zakończenie usługi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług i jest podstawą do ustalenia ostatecznej wysokości 
Wynagrodzenia za tę część Przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 

Raport miesięczny 

1. Wykonawca będzie przedkładać do 6 dnia każdego miesiąca Raport Miesięczny, 
który powinien zawierać: 

a) informacje ogólne;  

b) opis działań w miesiącu sprawozdawczym; 

c) postęp Robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie Robót;  

d) zaktualizowany Harmonogram wraz z planem płatności kwot należnych 
Wykonawcy do czasu zakończenia Umowy; 

e) analizę ryzyka z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów wraz z propozycją 
rozwiązania tych problemów (zaangażowanie sił i środków); 

f) listę zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców oraz wartość 
Robót przez nich wykonanych. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę Raportu 
Miesięcznego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w 
terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Raportu Miesięcznego, 
uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

3. W razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w ust. 
1 i 2 Zamawiający może wstrzymać płatności do czasu przedłożenia aktualnego i 
zgodnego z Umową Raportu Miesięcznego. Wstrzymanie płatności w takiej sytuacji 
nie będzie traktowane jako zwłoka Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia i nie 
będzie wiązało się z prawem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych. 

4. Ostateczna zawartość Raportu Miesięcznego Wykonawcy, zawierającego informacje 
wskazane w ust. 1, zostanie ustalona z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. 
Zamawiający przekaże wzór Raportu Miesięcznego najpóźniej w ciągu 30 dni od daty 
podpisania Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zajdzie konieczność 
zmiany wzoru Raportu Miesięcznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do takiej 
zmiany. Zmiana wzoru Raportu Miesięcznego, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie będzie wymagała zmiany do Umowy (aneksu). 

 

 

§ 9 

Odbiory częściowe  
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1. Kierownik robót lub kierownik budowy zobowiązany jest do zgłoszenia do odbioru 
poszczególnych części Robót i uzyskania ich odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

2. Odbioru w stanie odkrytym dokonują również przedstawiciele Zamawiającego 
zgodnie z wytycznymi w zakresie odbioru stanowiącymi załącznik do SWZ. 

3. Strony zobowiązują się do dokonania Odbiorów częściowych zgodnie z Procedurą 
przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze działania 
AQUANET S.A. 

 

§ 10 

Odbiór końcowy 

1. Przedmiotem Odbioru końcowego są wszystkie prace objęte Przedmiotem Umowy. 

2. Po zakończeniu realizacji wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy Wykonawca 
zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości i zwróci się do Zamawiającego, 
najpóźniej na 28 dni przed upływem Terminu wykonania Umowy, z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie Odbioru końcowego. Wraz z wnioskiem o dokonanie Odbioru 
końcowego Wykonawca przedłoży kompletny Przedmiot umowy zgodny z zapisami 
SWZ. 

3. Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie Odbioru 
końcowego, o którym mowa w ust. 2, oceni jego poprawność (w szczególności w 
zakresie kompletności i prawidłowości wykonania prac objętych Przedmiotem 
Umowy). Jeżeli Zamawiający uzna, że wniosek jest poprawny i wszystkie prace objęte 
Przedmiotem Umowy zostały zakończone oraz nie będzie miał zastrzeżeń w zakresie 
kompletności i prawidłowości wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy, 
Zamawiający wyznaczy i poinformuje Wykonawcę o, przypadającym w ciągu 
kolejnych 14 dni, terminie Odbioru końcowego.  

4. Do czasu Odbioru końcowego i podpisania przez Strony Protokołu końcowego koszty 
eksploatacji Przedmiotu Umowy ponosił będzie Wykonawca.  

5. Jeżeli Zamawiający uzna (o czym poinformuje Wykonawcę), że którakolwiek z prac 
objętych Przedmiotem Umowy nie została zakończona lub zgłosi zastrzeżenia do 
kompletności i prawidłowości wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy, które to  
nieukończenie/niekompletność/nieprawidłowość uniemożliwia, w ocenie 
Zamawiającego, przeprowadzenie Odbioru końcowego, wówczas Wykonawca, 
usunie stwierdzone niekompletności/nieprawidłowości lub wykona prace 
nieukończone. Po faktycznym oraz prawidłowym wykonaniu wszystkich prac objętych 
Przedmiotem Umowy, zobowiązany będzie do ponownego zawiadomienia 
Zamawiającego o osiągnięciu gotowości i zwrócenia się do Zamawiającego, z 
pisemnym wnioskiem o dokonanie Odbioru końcowego. W takiej sytuacji 
zastosowanie znajduje ust. 3 i n. 

6. Jeżeli Zamawiający uzna (o czym poinformuje Wykonawcę), że którakolwiek z prac 
objętych Przedmiotem Umowy nie została zakończona lub zgłosi zastrzeżenia do 
kompletności i prawidłowości wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy, 
jednakże charakter lub stopień tego nieukończenia/niekompletności/nieprawidłowości 
nie uniemożliwia przeprowadzenia Odbioru końcowego, Zamawiający wyznaczy i 
poinformuje Wykonawcę o, przypadającym w ciągu kolejnych 14 dni, terminie Odbioru 
końcowego, jednocześnie wzywając Wykonawcę, w terminie 7 dni, do usunięcia tych 
stwierdzonych niekompletności/nieprawidłowości lub wykonania prac 
nieukończonych. Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie 7 dni, usunie 
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stwierdzone niekompletności/nieprawidłowości lub wykona prace nieukończone, co 
Zamawiający w ciągu kolejnych 7 dni potwierdzi, Strony przystąpią do Odbioru 
końcowego we wcześniej wskazanym przez Zamawiającego terminie. W przeciwnym 
razie Wykonawca, po faktycznym i prawidłowym wykonaniu wszystkich prac objętych 
Przedmiotem Umowy, zobowiązany będzie do ponownego zawiadomienia 
Zamawiającego o osiągnięciu gotowości i zwrócenia się do Zamawiającego, z 
pisemnym wnioskiem o dokonanie Odbioru końcowego. W takiej sytuacji 
zastosowanie znajduje ust. 3 i n. 

7. Jeżeli w toku Odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Przedmiotu Umowy, 
wówczas: 

7.1. jeżeli wady Przedmiotu Umowy dadzą się usunąć - Zamawiający może odmówić    
odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad; 

7.2. jeżeli wady Przedmiotu Umowy nie dadzą się usunąć: 

a) Zamawiający może obniżyć Wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają 
użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

b) Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli wady Przedmiotu Umowy 
uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

8. Strony sporządzą z czynności Odbioru końcowego Protokół końcowy, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
wad stwierdzonych w czasie Odbioru końcowego. Protokół końcowy winien być 
sporządzoną zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego opisanymi w SWZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad 
stwierdzonych w Protokole końcowym oraz zaproponować nowy termin odbioru robót 
zakwestionowanych, jako wadliwe. Usunięcie wad zostanie stwierdzone 
protokolarnie. 

10. Strony zobowiązują się do dokonania Odbioru końcowego zgodnie z Procedurą 
przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w obszarze 
działania AQUANET S.A.  

 
 

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
postaci …………………………………………………………………………………………
…… o wartości …………………..……………………. (słownie: ..............................…… 
złotych …/100) ………………………..………… co stanowi 10% Wynagrodzenia netto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady. 

3. Załącznikiem do Umowy jest dowód wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność i ciągłość zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy przez cały okres jej trwania, niezależnie od tego, czy 
zmiana terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy została formalnie przez 
Strony wprowadzona do Umowy.  

6. Zamawiający zwraca Wykonawcy: 

a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 
Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za 
dzień ten uważa się dzień podpisania Protokołu końcowego; 

b) 30% wartości zabezpieczenia pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

7. Zabezpieczenie niepieniężne powinno obejmować nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze 
żądanie Zamawiającego. 

 

§ 12 

Podwykonawstwo robót budowlanych 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Robót budowlanych wchodzących w 
zakres Przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawcy/podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem 
Podwykonawców RB, Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w Umowie i w 
przepisach prawa. Przez umowę o podwykonawstwo robót budowlanych należy 
rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem 
(Podwykonawcą RB). 

3. W przypadku woli realizacji Robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu 
Umowy za pomocą Podwykonawcy RB, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
Zamawiającemu tego faktu przed rozpoczęciem realizacji umowy o podwykonawstwo 
RB. 

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno być złożone w formie pisemnej i 
zawierać dokładne dane Podwykonawcy RB (firma, dane adresowe, nr NIP, REGON 
i numer KRS, jeżeli Podwykonawca RB figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym), 
szczegółowy przedmiot robót powierzonych Podwykonawcy RB, kompatybilny z 
zakresem Robót wskazanym w SWZ, tj. zawierający pozycje tożsamo nazwane jak 
odpowiadające im Roboty w SWZ, termin rozpoczęcia robót powierzonych 
Podwykonawcy RB, wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy RB, termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy RB. 

5. W przypadku, gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 nie będzie zawierało informacji 
wskazanych w ust. 4, Zamawiający zastrzega możliwość złożenia sprzeciwu wobec 
wykonywania określonych robót przez Podwykonawcę RB. 

6. Wykonawca RB oświadcza, że w umowach zawieranych z Podwykonawcami RB nie 
będzie stosował gwarancji finansowych (gwarancji należytego wykonania umowy) w 
formie potrąceń kwot wynikających z tej gwarancji z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy RB. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury potwierdzającej wykonanie przez Podwykonawcę RB robót budowlanych. 
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8. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawcy RB. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania Podwykonawcy RB jak 
za swoje własne, a w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość 
i jakość Robót, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy RB.  

10. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu podpisane przez 
Podwykonawców RB oświadczenia o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich 
wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 
Zamawiającemu oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy Podwykonawcy RB 
otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę Zamawiającemu (według wzorów Zamawiającego). Do oświadczeń 
należy dołączyć potwierdzenie wpływu wszystkich należności Wykonawcy na konto 
bankowe Podwykonawcy RB w formie wyciągu bankowego. W opisie przelewu 
powinien być zamieszczony numer umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą RB 
oraz numer faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę RB. Wykonawca 
jest zobowiązany także do dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych 
oświadczeń wraz z potwierdzeniem zapłaty w formie wyciągu bankowego w terminie 
najpóźniej 7 dni przed upływem umownego terminu płatności. Każdy dzień 
opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia będzie skutkował odpowiednim 
wydłużeniem umownego terminu zapłaty za fakturę, co nie będzie wiązało się z 
prawem Wykonawcy do naliczania odsetek ustawowych.  

11. W razie zgłoszenia przez Podwykonawcę RB wobec Zamawiającego roszczeń 
związanych z brakiem zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, Wykonawca zwolni 
Zamawiającego z odpowiedzialności wobec Podwykonawcy RB, a także pokryje 
wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku ze zgłoszeniem 
roszczeń przez Podwykonawcę RB wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę RB roszczeń wobec Zamawiającego 
z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy RB oraz 
do potrącenia wszelkich kwot należnych Wykonawcy (w tym wynagrodzenia) z 
należnościami wynikającymi z zapłaty dokonanej przez niego na rzecz 
Podwykonawcy RB z tytułu należnych Podwykonawcy RB od Wykonawcy kwot.  

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy RB. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 
7 dni od dnia powiadomienia o takiej możliwości. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy RB w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy RB, jeżeli 
Podwykonawca RB wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy RB, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy RB, 
o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom 
RB, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 3 pkt 3.2 Umowy. 

18. Powyższe zapisy stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 
Podwykonawców RB z Dalszymi podwykonawcami. 

19. Umowa z Podwykonawcą RB nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy RB, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny 
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

 

§ 13  

Pozostałe podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zakresu Przedmiotu Umowy 
niestanowiącego robót budowlanych, za pomocą podwykonawcy/podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem 
Podwykonawców Wykonawcę obciążać będą obowiązki opisane w Umowie i w 
przepisach prawa. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w 
formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi lub prace 
stanowiące część zamówienia, z wyłączeniem robót budowlanych, zawartą między 
Wykonawcą, a innym podmiotem (Podwykonawcą).  

3. W przypadku woli realizacji części usług lub prac niebędących robotami budowlanymi 
wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy za pomocą Podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu tego faktu przed rozpoczęciem 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno być złożone w formie pisemnej i 
zawierać dokładne dane Podwykonawcy (firma, dane adresowe, nr NIP, REGON i 
numer KRS, jeżeli Podwykonawca figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym), 
szczegółowy przedmiot robót powierzonych Podwykonawcy, kompatybilny z 
zakresem Robót wskazanym w SWZ, tj. zawierający pozycje tożsamo nazwane jak 
odpowiadające im Roboty w SWZ, termin rozpoczęcia robót powierzonych 
Podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, termin zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

5. W przypadku, gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 nie będzie zawierało informacji 
wskazanych w ust. 4, Zamawiający zastrzega możliwość złożenia sprzeciwu wobec 
wykonywania określonych robót przez Podwykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, że w umowach zawieranych z Podwykonawcami nie będzie 
stosował gwarancji finansowych (gwarancji należytego wykonania umowy) w formie 
potrąceń kwot wynikających z tej gwarancji z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy. 
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7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
faktury potwierdzającej wykonanie przez Podwykonawcę usług lub prac. 

8. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę o 
podwykonawstwo, wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 3. 

9. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udzieli mu wszelkich informacji dotyczących 
Podwykonawcy. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu podpisane przez 
Podwykonawców oświadczenia o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich 
wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę 
Zamawiającemu oraz oświadczenia Wykonawcy, że wszyscy Podwykonawcy 
otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę Zamawiającemu (według wzorów Zamawiającego). Do oświadczeń 
należy dołączyć potwierdzenie wpływu wszystkich należności Wykonawcy na konto 
bankowe Podwykonawcy w formie wyciągu bankowego. W opisie przelewu powinien 
być zamieszczony numer umowy między Wykonawcą, a Podwykonawcą oraz numer 
faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę. Wykonawca jest 
zobowiązany także do dostarczenia kompletu poprawnie wypełnionych oświadczeń 
wraz z potwierdzeniem zapłaty w formie wyciągu bankowego w terminie najpóźniej 7 
dni przed upływem umownego terminu płatności. Każdy dzień opóźnienia w 
przedłożeniu oświadczenia będzie skutkował odpowiednim wydłużeniem umownego 
terminu zapłaty za fakturę, co nie będzie wiązało się z prawem Wykonawcy do 
naliczania odsetek ustawowych.  

12. Zamawiający uprawniony jest do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag będzie nie krótszy niż 7 dni 
od dnia powiadomienia o takiej możliwości. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Wynagrodzenia, stanowi podstawę do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, 
z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, o której mowa w § 16 ust. 3 pkt 3.2 Umowy. 

20. Powyższe zapisy stosuje się także w przypadku zawierania umów przez 
Podwykonawców z Dalszymi podwykonawcami. 

21. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. 

 

§ 14 

Rękojmia za wady 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu Odbioru 
końcowego, jeżeli Przedmiot Umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub 
użyteczność w stosunku do celu wynikającego z Umowy lub jest obciążony prawem 
osoby trzeciej (rękojmia za wady). 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, opiera się na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym - z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszego paragrafu. 

3. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

4. Rękojmia za każdy element Robót jest równa okresowi gwarancji, liczonemu od dnia 
podpisania przez Strony Protokołu Końcowego bez zastrzeżeń. 

5. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie  
w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 
uprawnień z tytułu rękojmi. 

6. Wykonawca obowiązany jest usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia  
lub w wyjątkowych przypadkach, w terminie uzgodnionym między Stronami 
określonym w protokole potwierdzającym także istnienie wady, ustalony sposób jej 
usunięcia oraz fakt dokonania oględzin, o których mowa w ust. 7, jeśli zostały 
przeprowadzone.  

7. W przypadku wad fizycznych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady 
fizycznej wyznaczy termin i miejsce oględzin.  

8. Usunięcie wady fizycznej powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 



IB_um_robotybudowlane_reg_12.10.2021_kancelaria 

AQ-DR-18/20  Strona 18 z 27 

§ 15 

Gwarancja jakości 

1. Na wykonane prace stanowiące Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty podpisania 
przez Strony Protokołu końcowego. 

2. Szczegółowe warunki gwarancji, jakości i usuwania wad w ramach tej gwarancji 
określone zostały w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, jakości nie wyłącza możliwości skorzystania 
przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi za wady. 

 

§ 16 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z 
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 

1.2. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z 
przyczyn za które sam odpowiada; 

1.3. w wysokości 0,15% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych 
w Umowie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 
Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się także zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

3.1. w wysokości 0,15% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 

3.2. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub Podwykonawcom RB – 5% niezapłaconej przez 
Wykonawcę kwoty, za każdy przypadek braku lub nieterminowej zapłaty;  

3.3. w wysokości 2.000,00 zł za każde naruszenie postanowień Umowy tj. w razie 
niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę 
któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy; 

3.4. w wysokości ……………… zł za stwierdzenie przez Zamawiającego 
nieważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w 
§ 11 Umowy; 

3.5. w wysokości ………….. zł za stwierdzenie przez Zamawiającego nieważności 
ubezpieczenia OC Wykonawcy. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 22 Umowy 
dotyczących Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości ………. złotych za każde takie 
naruszenie. 
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5. W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przewyższać 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 z 
Wynagrodzenia. 

7. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych niezależnie z każdej podstawy 
wskazanej w ust. 1, 3 i 4 powyżej. 

8. W sytuacji, gdy to samo zdarzenie stanowić będzie podstawę do obciążenia 
Wykonawcy kilkoma karami umownymi wskazanymi powyżej, Zamawiający 
uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy jedną karą umowną w oparciu o 
wybraną przez siebie podstawę. 

 

§ 17 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca w przypadku niewykonania, lub nienależytego 
wykonania Umowy, w szczególności: 

1.1 popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę, za które to przestępstwo wobec 
Wykonawcy orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środek 
karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania 
określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
skutkujący niemożnością zrealizowania Przedmiotu Umowy; 

1.2 utraty przez Wykonawcę uprawnień, kwalifikacji, decyzji lub pozwoleń, 
niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy; 

1.3 działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego; 

1.4 istotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; 

1.5 zwłoki w stosunku do terminu wykonania Umowy lub terminów cząstkowych 
wskazanych w Umowie lub w Harmonogramie; 

1.6 konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom, Podwykonawcom RB na zasadach i warunkach określonych 
w Umowie; 

1.7 utraty płynności finansowej Wykonawcy, niemożności zapewnienia 
odpowiedniego personelu lub możliwości technologicznych, koniecznych do 
zrealizowania Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w powodu okoliczności, za 
które sam odpowiada:  

2.1 w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień, decyzji lub pozwoleń, 
niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy; 

2.2 w przypadku popełnienia przestępstwa przez Wykonawcę, za które to 
przestępstwo wobec Wykonawcy orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
powszechnego środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego 
stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej skutkujący niemożnością zrealizowania Przedmiotu 
Umowy. 
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3. W przypadku, gdy Wykonawca mimo zastrzeżeń Zamawiającego dokonanych na 
piśmie wykonuje Roboty w sposób wadliwy albo niezgodnie z Dokumentacją 
projektową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Robót 
i wyznaczyć mu w tym celu 14-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie powyższego 
terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w zakresie Robót 
jeszcze nie wykonanych i powierzyć poprawienie wad lub dalsze wykonanie Robót 
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Ustawowe odstąpienie od Umowy może zostać wykonane przez Zmawiającego albo 
Wykonawcę tylko w zakresie Robót jeszcze niezrealizowanych. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron po rozpoczęciu 
wykonywania Robót, Strona odstępująca zobowiązana jest wyznaczyć termin odbioru 
wykonanych Robót nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni od daty odstąpienia 
od Umowy. Termin ten jest wiążący dla drugiej Strony. W przypadku nie przystąpienia 
drugiej Strony do odbioru wykonanych Robót, protokół zdawczo – odbiorczy zostanie 
podpisany jednostronnie przez Stronę wzywającą do ich odbioru. W protokole tym 
należy w szczególności wskazać zakres wykonanych Robót i zakres Robót 
rozpoczętych zgodnie z Harmonogramem. 

7. Za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie obliczone na podstawie Oferty w stosunku, w jakim prace te pozostają 
do prac wskazanych w Harmonogramie. 

8. Z umownego prawa odstąpienia od Umowy, na warunkach w niej wskazanych, można 
skorzystać w terminie 90 dni od powzięcia przez właściwą Stronę informacji o 
zdarzeniu uzasadniającym to odstąpienie, z zastrzeżeniem, że z uprawienia tego 
można skorzystać do dnia stanowiącego Termin Wykonania Umowy. 

 

§ 18 

Prawa Autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przenosi, a także zobowiązuje się do przeniesienia (w 
odniesieniu do utworów, które powstaną lub zostaną dostarczone po dniu podpisania 
Umowy ) na Zamawiającego wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, 
w tym miedzy innymi patenty, projekty, wzory użytkowe, prawa autorskie, prawa baz 
danych, znaki handlowe, prawa do know-how, w tym autorskie prawa majątkowe do 
wszelkich utworów (dalej zwanych: „Utworami”) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze 
zm.). Jako Utwór rozumieć należy wszelkie dokumenty, plany, projekty, 
dokumentację, opracowania itp. powstałe lub dostarczone w związku z realizacją 
Umowy. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, 
następuje lub będzie następowało (w odniesieniu do Utworów, które powstaną po 
dniu podpisania Umowy) w zakresie następujących pól eksploatacji:  

a. użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich; 

b. utrwalania i zwielokrotniania Utworów lub ich fragmentów dowolną techniką w 
dowolnej ilości, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu 
komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i 
światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie 
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magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, 
CD ROM, CD- RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w 
jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na 
dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i 
innych wydawnictw; 

c. wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu;  

d. sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju 
modeli, makiet, zdjęć lub wizualizacji;  

e. wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu;  

f. wymiany nośników, na których Utwór utrwalono;  

g. wykorzystania w Utworach multimedialnych;  

h. wprowadzania zmian do Utworów; 

i. wprowadzania do obrotu egzemplarzy utworów oraz nośników, na których 
Utwory te zostały zapisane; 

j. publikowania Utworów w ramach raportów lub informacji publikowanych przez 
Zamawiającego; 

k. publicznego udostępniania Utworów lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w 
szczególności na wewnętrznych portalach, na stronach internetowych 
czasopism, których Zamawiający jest wydawcą lub na innych domenach 
internetowych wybranych przez Zamawiającego; 

l. wykorzystania Utworów lub ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i 
reklamy Zamawiającego oraz czasopism i wydawnictw Zamawiającego, w 
szczególności w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i 
internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, 
gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych itp.; 

m. rozpowszechniania Utworów lub ich fragmentów poprzez ich publiczne 
wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, 
oraz w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz 
sieciach IP (w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms)); 

n. wykorzystania obrazu egzemplarzy Utworów lub ich fragmentów w materiałach 
reklamowych (w szczególności zdjęciach, slajdach, zwiastunach). Prezentacje w 
kampaniach reklamowych dotyczyć będą następujących pól eksploatacji: 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publicznego 
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługuje (lub przysługiwać będzie – w odniesieniu do 
Utworów, które powstaną po dniu podpisania Umowy) mu całość praw autorskich do 
Utworów bez jakichkolwiek wad prawnych, obciążeń praw lub roszczeń osób 
trzecich. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że nie udzielił ani nie udzieli 
jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu jakiejkolwiek  licencji na korzystanie z Utworu. 
Zgodnie z powyższym korzystanie przez Zamawiającego z praw do Utworów (w 
zakresie określonym w niniejszym paragrafie) nie będzie naruszać jakichkolwiek 
praw podmiotów trzecich. 
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4. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, 
następuje z chwilą dokonania zapłaty Wynagrodzenia, wydania lub ukończenia 
Utworu (w zależności, które zdarzenie nastąpi najszybciej), a co do Utworów, które 
powstaną po dniu podpisania Umowy przeniesienie praw następowało będzie po 
wydaniu lub ukończeniu tych Utworów, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy.   

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów bądź jakichkolwiek innych 
praw związanych z własnością intelektualną następuje lub następowało będzie wraz 
z prawem do wykonywania (oraz zezwalania podmiotom trzecim na wykonywanie) 
praw zależnych do Utworów bez konieczności składania przez Wykonawcę 
dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.  

6. Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych do Utworów, 
zgodnie z ust. 2 powyżej, przenosi lub przeniesie na Zamawiającego własność 
wszelkich egzemplarzy Utworów bądź innych przedmiotów praw własności 
intelektualnej, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy 
oraz nośników, na których zostaną one utrwalone.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 Umowy obejmuje także wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia na Zamawiającego praw własności intelektualnej, w tym autorskich 
praw majątkowych na polach eksploatacji określonych w ust. 2 powyżej, do Utworów 
oraz praw zależnych do Utworów. Wykonawca akceptuje to Wynagrodzenie i nie 
będzie żądał żadnego dodatkowego wynagrodzenia w tym zakresie.  Wynagrodzenie 
obejmuje również przeniesienie praw do Utworów powstałych po dniu podpisania 
Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że w każdym przypadku, gdy będzie nabywał prawa od 
podwykonawców, nabędzie całość praw autorskich majątkowych, a w przypadku, gdy 
będzie to niemożliwe nabędzie licencję, bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych 
z prawem do udzielania sublicencji.  

9. Zamawiający ma prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów 
na podmioty trzecie i udzielania im licencji do korzystania z Utworów, w zakresie 
nabytych praw autorskich. 

10. W każdym przypadku, w którym Utworem będzie projekt, przeniesienie całości 
majątkowych praw autorskich będzie obejmować prawo jego wielokrotnego 
zastosowania – budowa, rozbudowa, modyfikacja itp. 

11. Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający nabędzie 
autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej w zakresie w 
niniejszym paragrafie określonym do wszelkich Utworów lub innych przedmiotów 
własności intelektualnej wykonanych do czasu zakończenia współpracy Stron, 
niezależnie od tego na jakim etapie realizacji nastąpi rozwiązanie Umowy. 

 

 

 

 

§ 19 

Siła Wyższa 
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1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie obowiązków wynikających z Umowy będące następstwem wyłącznie 
wystąpienia Siły Wyższej. 

2. Strona, która stwierdzi wystąpienie Siły Wyższej ma obowiązek poinformowania o tym 
drugiej Strony na piśmie bez zbędnej zwłoki.  

3. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie wszelkie konieczne czynności 
zmierzające do ograniczenia skutków Siły Wyższej w zakresie wykonania zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

4. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strona zawiadomi o tym bezzwłocznie drugą 
Stronę na piśmie. 

 

§ 20 

Zmiany Umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy w następujących 
sytuacjach, na  warunkach i zasadach określonych poniżej: 
1. Dopuszczalne są zmiany Umowy, których łączna wartość jest mniejsza od 15% 

wartości Wynagrodzenia. 
2. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie personelu Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia sytuacji trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez 
Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w jego Ofercie pod warunkiem, że nowe 
osoby zaproponowane na poszczególne stanowiska będą spełniały warunki udziału 
przewidziane dla tych osób i opisane w SWZ. 

3. Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia 
Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli 
takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy w 
wykonaniu następujących zobowiązań: 

a) przekazania Terenu Budowy; 
b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do 
których Zamawiający był zobowiązany); 

c) przekazanie dokumentów wprowadzających zmiany w zakresie realizacji 
Robót; 

d) usunięcie wad w Dokumentacji Projektowej; 
e) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób 

dodatkowych nieobjętych Umową; 
f) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w Umowie; 
g) konieczności ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczególności zakresu, 

ilości, pominięcia poszczególnych robót lub ich elementów, zmiany 
kolejności realizacji Robót. 

4. Dopuszczalne jest przedłużenie Terminu Wykonania Umowy o czas opóźnienia 
Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie 
Przedmiotu Umowy i będzie następstwem okoliczności od Wykonawcy niezależnych, 
wskazanych poniżej: 

a) zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robót przez organy nadzoru 
budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

b) zaistnienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie Robót budowlanych, przeprowadzenie 
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
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c) wystąpienie Siły wyższej, klęski żywiołowej; 
d) opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez, lub dające się 

przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na Terenie Budowy, lub wykonawcy zatrudnionemu przez 
innego inwestora; 

e) konieczność usunięcia niewypałów i niewybuchów; 
f) konieczność przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie 

Robót, lub wykopalisk archeologicznych; 
g) stwierdzenie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej 

warunków geologicznych; 
h) stwierdzenie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej 

warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, 
instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

i) konieczności wykonania robót dodatkowych; 
j) konieczności wykonania  ewentualnych robót zamiennych; 
k) brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby mające tytuł prawny do 

nieruchomości na wykonywanie Robót; 
l) następstwa działania organów administracji, w szczególności odmowy 

wydania lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania 
przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp. 

5. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli powstanie konieczność zrealizowania 
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, w 
szczególności: 

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji 
Projektowej warunków geologicznych lub wodnych skutkujących 
niemożliwością lub znaczącym utrudnieniem zrealizowania Przedmiotu 
Umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, 

c) w przypadku stwierdzenia nieujętych w Dokumentacji Projektowej 
podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

d) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych nie ujętych 
w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały 
znaczący wpływ na obniżenie kosztów realizacji robót lub obniżenie 
kosztów eksploatacji lub poprawę bezpieczeństwa lub skrócenie terminu 
realizacji Przedmiotu Umowy, 

e) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

f) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na niemożliwość ich 
realizacji stosownie do rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej. 

6. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jeżeli konieczność zrealizowania Przedmiotu 
Umowy w sposób inny niż przyjęty w Dokumentacji projektowej lub Umowie będzie 
konsekwencją zmiany treści lub warunków zgód, decyzji lub uzgodnień z organami 
administracji publicznej, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi lub innymi 
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podmiotami, których zgody, decyzje lub uzgodnienia  były podstawą do ustalenia 
zakresu lub warunków realizacji Przedmiotu Umowy. Dopuszczalna jest także 
zmiana Umowy, jeżeli w toku jej realizacji, Zamawiający zaktualizuje dokumenty, 
procedury itd. określające obowiązki Wykonawcy, a zmiana taka w istotny sposób 
wpłynie na zakres obowiązków Wykonawcy. 

7. W innych przypadkach niż wskazane powyżej, dopuszczane są zmiany Przedmiotu 
Umowy, jeżeli zaistnieje kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych, powodujących usunięcie kolizji. 

8. Każda ze zmian wskazanych w ust. 3 - 7 w uzasadnionych przypadkach może 
powodować konieczność zmiany wysokości Wynagrodzenia na zasadach 
określonych przez Strony, przy czym obowiązek uzasadnienia i udokumentowania 
okoliczności i kosztów wpływających na zmianę wysokości Wynagrodzenia 
spoczywa na Wykonawcy. 

 

§ 21 

Zasady wprowadzania zmian Umowy 

1. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy 
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które 
powinny zawierać: 
a) opis zmiany; 
b) uzasadnienie zmiany; 
c) koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia; 
d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na Termin Wykonania Umowy. 

2. Koszt zmiany oraz jego ewentualny wpływ na wysokość Wynagrodzenia, wskazane 
w ust. 1 pkt c), ustalone będą kosztorysem szczegółowym, z zastosowaniem 
następujących czynników cenotwórczych i zasad: 
a) cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie, o ile dany rodzaj Robót w nim 

występuje, 
b) stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i 

parametrów do kosztorysowania, o ile dany rodzaj Robót w nim nie występuje, 
c) cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu 

średnich cen krajowych w okresie realizacji Robót wg aktualnych cenników 
Sekocenbudu oraz właściwych: faktur, faktur zakupu, faktur pro forma, ofert na 
materiały nie występujące w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie 
występują w Ofercie. 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do Przedmiotu Umowy będzie potwierdzenie 
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz 
z uzasadnieniem). 

4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość 
zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych. 

 

 

 

§ 22 

Klauzula poufności 
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1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich Informacji Poufnych. 

2. Informacje Poufne obejmują w szczególności: 

2.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, 
projekty, biznes plany lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub 
kontrahentów; 

2.2. informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, 
sprzedaży, które Wykonawca otrzymał w okresie obowiązywania Umowy lub o 
których dowiedział się, czy też do których miał dostęp przy wykonywaniu Umowy, 
względnie dowie się, czy też będzie miał dostęp w związku z prowadzącymi 
negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy; 

2.3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.);  

2.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności 
intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.). 

3. Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2. 
niezależnie od formy ich przekazania. 

4. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu 
wykonywania Umowy. 

5. Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych 
przez drugą Stronę Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to 
dla celu, w jakim zostały one przekazane lub innym celu związanym z wykonaniem 
Umowy. 

6. Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające 
Informacje Poufne na żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub 
zwrócić równocześnie ze zwrotem oryginalnych nośników. 

7. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w 
czasie. 

8. Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, 
podwykonawcom i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź 
powierzone im zadania będą zaangażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu 
tych osób o charakterze Informacji Poufnych i zobowiązaniu do zachowaniu ich w 
tajemnicy.. Za działania lub zaniechania wyżej wymienionych osób odpowiada 
Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z realizacją Umowy.  

9. Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują: 

9.1. informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed 
podpisaniem Umowy i nie były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy 
zanim zostały jej ujawnione, 

9.2. informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i 
ujawnienia, jeśli zostały ujawnione bez naruszania prawa,  

9.3. informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie 
późniejszym (od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień 
Umowy. 
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10. Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, 
jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących 
przepisów prawa lub orzeczenia uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego 
organu z tym, że Strona ujawniająca Informację Poufną zobowiązana jest do 
współdziałania z drugą Stroną, poprzez poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze 
wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) wnioskującej o udostępnienie 
tejże informacji, a także ujawnienia jedynie takiej części Informacji Poufnych, jaka 
jest wymagana przez prawo.  

11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie 
naruszenie karę umowną wskazaną w § 16 ust. 4 Umowy. 

 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią: 

a) załącznik 1 – SWZ wraz z załącznikami; 
b) załącznik 2 – Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym; 
c) załącznik 3 – Karta gwarancyjna; 
d) załącznik 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania; 
e) załącznik 5 – Wydruk z KRS Wykonawcy albo wydruk z CEIDG Wykonawcy; 

f) załącznik 6 – Warunki ubezpieczenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności: 

a)  odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego; 
b)  odpowiednie przepisy Prawa budowlanego. 

4. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku  
z wykonaniem Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu 
lub numeru telefonu, w przeciwnym razie pisma doręczone na adres wskazany w 
Umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

Zamawiający     Wykonawca 

..............................................................  ............................................................. 

 


