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Dotyczy: Odpowiedzi (1) na pytania Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na Usuwanie awarii sieci i przyłączy kanalizacyjnych 

oraz przepompowni ścieków i prowadzenie prac remontowych na sieciach, obiektach 

oraz przyłączach kanalizacyjnych. 

 

 
 

AQUANET S.A. – Komisja Przetargowa, ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu informuje, iż w związku z 

pytaniami złożonymi przez Wykonawcę przesyła treść wyjaśnień wszystkim zainteresowanym. 
 

 

Pytanie nr 1   

Wykonawca ma 5 dni od usunięcia awarii na wykonanie kosztorysu powykonawczego. Jaki jest przewidziany 

maksymalny czas akceptacji kosztorysu powykonawczego przesłanego przez wykonawcę do zamawiającego 

(inspektora), czy jest to również 5 dni ? 

Odpowiedź nr 1 

Maksymalny czas weryfikacji kosztorysu powykonawczego przez Zamawiającego to 5 dni roboczych. 

 

 

Pytanie nr 2   

Czy z uwagi na postępująca inflację, duże wahania cen materiałów, paliwa, oraz inne utrudnienia z uwagi na 

istniejący konflikt na Ukrainie i niepewną sytuację rynkową Zamawiający przewiduje waloryzację cen w 

czasie trwania umowy ? 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w czasie trwania umowy. 

 

 

Pytanie nr 3   

Czy wykonawca może rozliczać osobną pozycją w kosztorysie ogrodzenie wykopu kwotą ryczałtową za kpl.? 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie osobną pozycją w kosztorysie ogrodzenia tymczasowego 

wykopu ujęte  jako kpl. jako pozycja uproszczona bez narzutów. 

 

 

Pytanie nr 4   

Czy wykonawca może rozliczać osobną pozycją w kosztorysie  utylizację urobku stawką ryczałtową za tonę? 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie osobną pozycją w kosztorysie utylizacji urobku tj. gruntu kat 

III i IV stawką ryczałtową za tonę w przypadku okazania przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających jego wywóz na składowisko wraz z podaniem ilości utylizowanego urobku. 

 

 

 

 

 

 



 

Pytanie nr 5   

Czy zamawiający uwzględni trasę wywozu urobku i przywozu piasku dla samochodów ciężarowych a nie 

osobowych? 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający uwzględni trasę wywozu urobku i przywozu piasku dla samochodów ciężarowych (a nie 

osobowych) w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę obowiązujących zakazów dla 

poruszania się samochodów ciężarowych uniemożliwiających ich przejazd tj. zdjęcia bieżącego 

oznakowania lub stosowania aplikacji (równoważnej z google maps) dedykowanej do wyznaczenia trasy 

samochodom ciężarowym. 

 

 

Pytanie nr 6   

Czy Wykonawca może rozliczać osobną pozycją w kosztorysie koszty dowozu na składowisko tymczasowe 

w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy (po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy), kiedy 

żwirownie są nieczynne, według faktycznie przejechanych kilometrów? 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający dopuszcza rozliczenie w kosztorysie powykonawczym uwzględnienie dowozu urobku na 

składowisko tymczasowe w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy (po godzinie 15:00 oraz w dni 

wolne od pracy), kiedy żwirownie są nieczynne, według faktycznie przejechanych kilometrów. 

 

 

Pytanie nr 7  

 Czy Wykonawca może rozliczyć ponowny załadunek urobku ze składowiska tymczasowego osobną pozycją 

kosztorysową ? 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie ponownego załadunku urobku ze składowiska 

tymczasowego osobną pozycją kosztorysową. 

 

 

Pytanie nr 8   

Ze względu na nie dowożenie przez dostawców materiałów Loco budowa co wiąże się z dodatkowymi 

kosztami dla wykonawcy wnosimy o możliwość naliczania w kosztorysie zgodnie ze sztuką 

kosztorysowania  kosztów zakupu KZ = 15% 

Odpowiedź nr 8 

Pozycje kosztorysowe przewidują transport materiałów, stąd Zamawiający nie przewiduje 

uwzględnienia  dodatkowych kosztów zakupu KZ=15% dla Wykonawcy. 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 
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