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I. [bookmark: _Toc441748942]

[bookmark: _Toc155177689]Zamawiający 
Aquanet S.A.
Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

[bookmark: _Toc155177690]Stan istniejący
Zlewnia Bogdanki, która swym zasięgiem obejmuje następujące kolektory deszczowe: z Winograd Zachodnich, z ulicy Słowiańskiej, PST, Wierzbaka, III Ramy Komunikacyjnej, z ul. Wojska Polskiego (Kolektor Golęciński), z ul. Wawrzyńca, Jeżyc Zachodnich, terenu PKP, górny odcinek zlewni Bogdanka obejmujący tereny: Złotnik, części Suchego Lasu, Strzeszyna, Golęcina i Smochowic oraz ścieki z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, jest aktualnie zlewnią przeciążoną hydraulicznie. Przeciążenie to wynika:
· Z postępujących zmian klimatycznych, które wpływają na zmianę charakteru opadu deszczu. Coraz częściej można zaobserwować opady o krótkim okresie trwania i dużej intensywności opadu – powodzie błyskawiczne, jak również dłuższe okresy suszy, które przyczyniają się do zwiększenia współczynnika spływu ze względu na wysuszenie gruntu, a w konsekwencji wpływają na zmniejszenie stopnia infiltracji przy gwałtownych opadach deszczu.
· Z postępującego zagospodarowania terenów zlewni, co spowodowało konieczność rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej i wzrost ilości wód deszczowych odprowadzanych kolektorami bocznymi do odbiornika – Kolektora Bogdanki.
· Ze zmiany zagospodarowania terenów poprzez zwiększenie uszczelnienia zlewni, a tym samym zmniejszenie infiltracji wód opadowych do gruntu, a zwiększenie spływu powierzchniowego i tym samym dociążenia systemu kanalizacji deszczowej.
Przepustowość poszczególnych kolektorów jest zbyt mała, co powoduje lokalne podtopienia w górze zlewni. Ujście poszczególnych kolektorów dopływowych do zlewni Bogdanki następuje w dolinie Bogdanki przy Parku Wodziczki.  W czasie nawalnych deszczy spiętrzona woda opadowa wylewa się w rejonie powyższej doliny. W związku z powyższym zachodzi konieczność zastosowania zbiorników retencyjnych przede wszystkim na rowach i kolektorach dopływowych do doliny Bogdanki, które z jednej strony ograniczą dopływ ilości wody opadowej do samej doliny Bogdanki, ale przede wszystkim wpłyną korzystnie na lokalne funkcjonowanie systemu, co spowoduje brak podtopień w górze zlewni oraz w okresie suszy będą pełniły funkcję rezerwuaru wody do ponownego jej wykorzystania.
Projektując rozwiązania w zlewni Bogdanki należy wziąć pod uwagę prognozowane zmiany klimatu dla Poznania wskazujące na:
· wzrost temperatury średniorocznej, w tym temperatur w miesiącach zimowych,
· wzrost temperatur maksymalnych w okresie letnim (wzrost liczby dni upalnych), w tym wzrost liczby dni gorących,
· zwiększenie liczby dni z temperaturą średniodobową 10 C, co jest wskaźnikiem wydłużenia okresu wegetacyjnego niektórych roślin,
· wzrost zarówno liczby dni z opadem, jak i wysokości sumy rocznej opadu,
· wzrost miesięcznej sumy opadu, zwłaszcza w półroczu chłodnym,
· wzrost narażenia na opad ekstremalny, co wyraża się przewidywanym wzrostem liczby dni z opadem 10 mm/d i liczby dni z opadem 20 mm/d.
Wzrost częstotliwości występowania opadów nawalnych powinien być przyczynkiem do intensyfikacji działań związanych ze zwiększeniem możliwości retencyjnych z wykorzystaniem m. in. błękitno-zielonej infrastruktury (BZI). Ze względu na wzrost narażenia na występowanie opadów o ekstremalnym natężeniu, kluczowe stają się działania dające możliwość przechwycenia i pozostawieniu w miejscu, zwłaszcza opadów krótkotrwałych, ale intensywnych, z preferowanym kierunkiem infiltracji wód opadowych do gruntu.

[bookmark: _Toc155177691]Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
· wykonanie koncepcji renaturalizacji i modernizacji cieku naturalnego Bogdanka na odc. od stopnia piętrzącego w Parku Sołackim do ul. Pułaskiego (do wlotów do kolektorów deszczowych) z uwzględnieniem możliwości etapowania prac zarówno przy wykonaniu dokumentacji projektowej jak i robót budowlano-montażowych,
· opracowanie opinii geotechnicznej, która m. in. posłuży do określenie skuteczności przyjętych w koncepcji rozwiązań,
· przygotowanie analizy opcji dla rozwiązań retencyjnych, która posłuży do ubiegania się o finansowanie zewnętrzne realizacji projektów, 
· opracowanie specyfikacji warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla renaturalizacji i modernizacji cieku naturalnego Bogdanka,
· opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej w tym operatu dendrologicznego z uwzględnieniem wpływu zwiększenia poziomu wód gruntowych na stan drzewostanu.

[bookmark: _Toc155177692]Cel wykonania przedmiotu zamówienia
Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest zwiększenie poziomu wód gruntowych w okresach suszy, wykorzystanie do retencji obszarów o charakterze podmokłym, poprawa walorów krajobrazowych, zwiększenie bioróżnorodności i poprawa warunków bytowania roślin, uzyskanie warunków szybkiego odpływu nadmiaru wód opadowych z doliny retencyjnej po opadach nawalnych oraz poprawa stanu technicznego zabezpieczeń skarp doliny retencyjnej.
Przedmiot zamówienia należy wykonać z taką dokładnością, aby był podstawą między innymi do wydawania opinii i warunków technicznych oraz sporządzania projektów budowlano-wykonawczych zadań inwestycyjnych związanych z realizacją obiektów objętych koncepcją.

[bookmark: _Toc155177693]Obszar objęty przedmiotem zamówienia.
1. Teren Parku Sołackiego w zakresie bezpośredniego oddziaływania piętrzenia Stawów Sołackich.
2. Skwer Czesława Janickiego.
3. Dolina retencyjna w Parku Wodziczki wraz z terenami T1 i T2 (załącznik Z2).
Obszar opracowania przedstawiono orientacyjnie w załącznikach Z1.1, Z1.2.

[bookmark: _Toc155177694]Zakres zamówienia i wymagania Zamawiającego.

[bookmark: _Toc155177695]W ramach koncepcji należy przewidzieć i zaprojektować:
a) System zagospodarowania wód opadowych i roztopowych polegający m.in. na wprowadzeniu kompleksu rozwiązań BZI pozwalających na zagospodarowanie wód w istniejącej dolinie retencyjnej i zwiększających poziom wód gruntowych w okresach suszy. Należy przewidzieć rozwiązania pozwalające na zwiększenie pojemności retencyjnej doliny poprzez obszarową reprofilację dna doliny, utworzenie oczek wodnych i terenów podmokłych, w których woda będzie stagnować, infiltrować i odparowywać.
b) Wykorzystanie obszarów T1 i T2 jako terenów o charakterze podmokłym oznaczonych w załączniku.
c) Zachowanie odpowiedniego przepływu w sytuacji wystąpienia opadów nawalnych i długotrwałych w nawiązaniu do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Rozwiązania należy przedstawić wariantowo – w nawiązaniu do projektowanego Nowego Kolektora Bogdanki oraz istniejącego kolektora z wylotem pod ul. Pułaskiego wraz z dodatkowym zabezpieczeniem lub przebudową kraty wlotowej i kładki technicznej przed kratą.
d) Umocnienie grobli od strony południowej doliny retencyjnej w Parku Wodziczki, w sposób zapewniający stabilność i odporność na przerwanie w sytuacji wypełnienia wodą całej doliny. Zamawiający dopuszcza projektowanie i budowę nowego obiektu, w wypadku, gdy takie rozwiązanie będzie optymalne pod względem ekonomicznym. Cały obiekt powinien zostać zaprojektowany w sposób podkreślający naturalny charakter doliny a jego wykończenie (elementy zewnętrzne) muszą zostać wykonane w przeważającej części z materiałów naturalnych.
e) Niepogarszania warunków gruntowo-wodnych na terenach sąsiednich, w szczególności na których takie problemy występują – np. plac zabaw zlokalizowany przy al. Wielkopolskich oraz zabudowa deweloperska po północnej stronie doliny.
f) Poprawę walorów krajobrazowych poprzez zaprojektowanie formy cieku i dna doliny w sposób zbliżony do naturalnego. Koncepcja musi zakładać dostępność do części doliny retencyjnej dla mieszkańców w okresach suchych. 
g) Stworzenie warunków do zwiększenia bioróżnorodności. Projektowanie nasadzeń dla roślin wodolubnych i traw musi być realizowane z uwzględnieniem ich odporności na zalewanie zwiększone przepływy w dolinie. Przeprowadzenie analizy co do pozostawienia lub przesadzenia drzew rosnących na dnie doliny. W szczególności:
· wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej uwzględniającej herpetofaunę i szatę roślinną występującą na obszarze inwestycyjnym pod względem, miarodajnego odniesienia do monitorowania skutków nawadniania oraz poprawy warunków rozwoju roślinności siedlisk wilgotnych i bagiennych. Inwentaryzację taką należy przeprowadzić w sezonie wegetacyjnym rozpoczynając od okresu wczesno wiosennego, kończąc w okresie jesiennym;
· wskazanie gatunków obcych, inwazyjnych do usunięcia;
· wykonanie przez specjalistę z zakresu botaniki ekspertyzy określającej możliwości sztucznego wprowadzenia rodzimych i odpornych na zmiany klimatyczne gatunków roślin w celu zastosowania naturalnych metod filtrów biologicznych bądź pozostawienia strefy ochronnej w formie naturalnej sukcesji. Ekspertyza powinna zawierać ponadto określenie czy działania retencyjne doprowadzą do zwiększenia bioróżnorodności obszaru inwestycji;
· wykonanie operatu dendrologicznego w celu zachowania jak największej ilości drzew z uwzględnieniem wpływu zwiększenia poziomu wód gruntowych na stan drzewostanu, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości retencyjnych doliny;

h) Zweryfikowanie uzasadnienia i wprowadzenie rozwiązań do okresowego piętrzenia Stawów Sołackich w czasie deszczy nawalnych.
i) Wprowadzeniu systemu pomiarów przepływu w kolektorze wylotowym z doliny oraz monitoringu wizyjnego włączonego do systemu miejskiego. 
j) Dodatkowe rozwiązania zaproponowane przez Projektanta.

[bookmark: _Toc155177696]Podczas prac projektowych należy przewidzieć dostosowanie istniejącej doliny retencyjnej do obowiązujących warunków technicznych i przepisów prawa a zaproponowane rozwiązania należy uzgodnić z gestorem śródlądowej wody płynącej - cieku naturalnego Bogdanka, tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
[bookmark: _Toc155177697]W ramach koncepcji należy przedłożyć:
a) koncepcję programowo – przestrzenną dla projektowanych rozwiązań składająca się z części opisowej i graficznej, zawierające informacje techniczne, środowiskowe, terenowo-prawne oraz ekonomiczne;
b) rozwiązania w zakresie usunięcia kolizji nowo projektowanych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą oraz wskazanie ewentualnych kolizji z planowaną infrastrukturą wyższego rzędu gestorów innych sieci dla ostatecznych wariantów;
c) wykonanie opinii geotechnicznej oraz analizy hydrogeologicznej pod kątem możliwości zastosowania projektowanych rozwiązań;
d) przygotowanie analizy na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego z uwzględnieniem kryteriów programu FEnIKS
e) uzyskanie wymaganych map, informacji, dokumentów i wstępnych uzgodnień (np. z właścicielami terenów, gestorów cieków, sieci, Rady Osiedla), inwentaryzacja zieleni oraz sporządzenie operatu dendrologicznego;
f) opracowanie Planu Zagospodarowania Terenu oraz wstępne uzgodnienie z właścicielem terenu oraz odpowiednimi Radami Osiedli;
g) prezentacja multimedialna w PowerPoint przedstawiająca wyniki prac;
h) przedstawienie harmonogramu bazowego realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy;
i) wykonanie dokumentacji fotograficznej z inwentaryzacji (wizji lokalnej w terenie) rejonu objętym zamówieniem;
j) rozwiązania w zakresie czyszczenia i wykonywania czynności eksploatacyjnych projektowanych rozwiązań;
k) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na mapach 1:1000 projektowanych rozwiązań. Obliczenia techniczne dla obiektów powinny zostać przedstawione w koncepcji razem z założeniami. Obliczenia powinny być tak przygotowane, aby była możliwość sprawdzenia poprawności wyników. Dobór wielkości pojemności rozwiązań retencyjnych należy dokonać w nawiązaniu do metody ATV-A117/ ATV-A138 ) z uwzględnieniem aktualnego modelu opadowego PANDa 2050 dla Miasta Poznania dla różnych czasów trwania deszczu. Na etapie opracowywania koncepcji, należy zwrócić się do AQUANET S.A. z prośbą o udostępnienie przykładu obliczeniowego. Przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji rozwiązań hydraulicznych, które zostaną zasymulowane w modelu hydraulicznym, a następnie przeanalizowane w ciągu kolejnych 30 dni przez AQUANET S.A., na modelu matematycznym pod względem poprawności pracy systemu oraz korzyści technicznych z nich wynikających. Zamawiający oczekuje przekazania szczegółowych parametrów technicznych oraz warunków brzegowych, aby można je wprowadzić do modelu matematycznego w formacie warstw wektorowych shp (warstwy punktowe, liniowe i poligonowe):
· kanały dopływowe i odpływowe (na warstwie liniowej), zawierające informacje o rzędnych dna kanałów wejścia i wyjścia, średnice;
· studnie (na warstwie punktowej), zawierające informacje o rzędnych dna studni i rzędnych terenu;
· rozwiązania retencyjne (na warstwie poligonowej), zawierające informacje o rzędnych dla poszczególnych rozwiązań zaproponowanych w koncepcji;
· zastawki/przelewy (na warstwie punktowej) zawierające informacje o typie urządzenia rzędnych piętrzenia, rzędnej krawędzi przelewowej, szerokości.

Dodatkowe, niezbędne informacje do przedłożenia przez Wykonawcę:
· miejsce i sposób dowiązania układu projektowanego z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej;
· ewentualna likwidacja istniejących kanałów, studni lub urządzeń;
· przyjęte zjawisko opadowym/natężeniu deszczu;
· schemat z dopływami i odpływami z rozwiązań retencyjnych wraz z rzędnymi i średnicami;
· sposób pracy urządzeń piętrzących (np. przekrój przez urządzenie).
l) Ewentualne rozwiązania dla piętrzenia Stawów Sołackich oraz wykorzystanie projektowanych rozwiązań w istniejącej dolinie retencyjnej w Parku Wodziczki należy zaprogramować w nawiązaniu do istniejącego systemu na terenie Poznania, a także przyszłościowego zagospodarowania terenów oraz zmian klimatycznych; zamawiający udostępni prognozowane natężenia deszczy dla roku 2050 wg opracowania PANDA,
m) Wykonawca wykona profile podłużne projektowanych rozwiązań z zaznaczeniem sieci istniejących oraz planowanego uzbrojenia podziemnego, w tym pozyskanie informacji o tych sieciach od innych gestorów uzbrojenia,
n) Wykonawca przedstawi rozwiązanie kolizji kanałów i rozwiązań retencyjnych z istniejącą infrastrukturą,
o) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne rzuty projektowanych rozwiązań,
p) Wykonawca wykona propozycję strefowania uzbrojenia technicznego w drogach w przekrojach poprzecznych, jeżeli będzie taka konieczność,
q) proponowane rozwiązania powinny na etapie realizacji zapewnić ciągłość pracy obiektów Systemu Gospodarowania Wodami Opadowymi (SGWO) na tym obszarze do momentu przekazania ich do eksploatacji,
r) Wykonawca wykona zaproponowane rozwiązania retencyjne w oparciu o listę wymaganych kryteriów dla możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych (załącznik Z9).

[bookmark: _Toc155177698]Analiza kosztów i korzyści inwestycji.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić analizę wykonalności projektowanych rozwiązań, która musi obejmować:
a) Aspekt techniczny – możliwości techniczne wykonania poszczególnych obiektów (analiza: wysokościowa, strefowanie uzbrojenia, warunków gruntowo-wodnych, rozwiązanie kolizji itp.).
b) Aspekt terenowo-prawny – przedstawienie na mapie oraz w pliku Excel stanu własności działek przewidzianych pod dany wariant, a w przypadku terenów prywatnych pozyskanie wstępnych zgód właścicieli (zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik Z8). Przebieg sieci i urządzeń powinien zostać zaplanowany w taki sposób, aby zminimalizować lokalizację SGWO na terenach prywatnych. Ostateczne warianty powinny zostać zaopiniowane przez jednostki miejskie oraz Rady Osiedli na których zlokalizowany będą rozwiązania retencyjne.
c) Aspekt kosztowy – wycena wszystkich nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji poszczególnych wariantów z narzutami w formie edytowalnej (plik Excel). Wycena kosztów związanych z ewentualnymi stratami dla środowiska (np. koszt ewentualnych nasadzeń za wycięte drzewa).
d) Aspekt środowiskowy – analiza projektowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko wraz z proponowanymi działaniami zmniejszającymi potencjalnie negatywne skutki inwestycji np. wycinka drzew i krzewów - nasadzenia kompensacyjne. 
e) Aspekt czasowy – oszacowanie przez Wykonawcę czasu realizacji przedstawionych rozwiązań. 
f) Aspekt eksploatacyjny - szacunkowe koszty eksploatacyjne obiektów objętych koncepcją.
g) Inny – jeżeli występuje i jest istotny dla oceny wykonalności inwestycji.
h) Wykonanie raportu z analizą kosztów i korzyści dla każdego z zaproponowanych rozwiązań. 
[bookmark: _Toc155177699]Kwestie środowiskowe
Jednym z problemów miast jest gospodarka wodami opadowymi. Silnie uszczelnione tereny zurbanizowane nie mają zdolności infiltracyjnych, a działająca kanalizacja może być niewystarczająca przy opadzie nawalnym, co powoduje podtopienia. Z drugiej strony szybkie odprowadzenie wody z wykorzystaniem kanalizacji może kłócić się z ideą „miasta gąbki”, a w konsekwencji powodować susze. Pomocne w takiej sytuacji mogą być rozwiązania retencyjno-infiltracyjne stanowiące ważny element BZI w mieście. Ich wykorzystanie pozwala na bardziej zrównoważoną gospodarkę wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. Woda opadowa zamiast być odprowadzana bezpośrednio do cieku, przynajmniej częściowo ma szansę infiltrować w grunt. Prawidłowo zaplanowane rozwiązania tego typu mogą wspomagać kanalizację deszczową oraz generować szeroki wachlarz usług przyrodniczych rozumianych, jako korzyści wynikające z procesów zachodzących w ekosystemach. Umożliwiają one m.in. poprawę stosunków wodnych, zapobiegają powodziom miejskim i suszom. Łagodzą również mikroklimat, ograniczają efekt miejskiej wyspy ciepła i mają możliwość poprawy bioróżnorodności. Odpowiednio zaprojektowane i wkomponowane w otoczenie mają urozmaicać krajobraz, poprawiać estetykę otoczenia i stanowić element terenów rekreacyjnych miasta.

[bookmark: _Toc155177700]Podstawa opracowania. 
1. Podstawowe dokumenty i materiały:
a) Umowa i Opis przedmiotu zamówienia.
b) Wytyczne do projektowania: „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy” – 2021r (Wytyczne dostępne na stronie internetowej www.aquanet.pl).
c) Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet S.A. – 2021 r. (Standardy dostępne na stronie internetowej www.aquanet.pl).
d) Obowiązujące normy i przepisy.
e) Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – dostępne na stronie MPU.
f) Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Poznania – dostępne na stronie MPU.
g) Nieaktualizowane mapy zasadnicze – do pozyskania przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia.
h) Dane odnośnie opadów deszczu dla miasta Poznania z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa).  
i) Wyniki symulacji skalibrowanego modelu zlewni Bogdanki dla zakresu projektowanych rozwiązań. 
j) Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030 (MPA do pobrania z strony internetowej www.bip.poznan.pl).
k) „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, dot. działań poza terenami lasów – dostępny: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/zarzadzenie-nr-399-2022-p,NT001810F6/ .
l) Opracowanie Biprowodmel 2013 - II_6_4_1_Profil podłużny Rowu Bogdanka - proponowane rozwiązania.

Materiały udostępnione i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby niniejszego zamówienia. Po zakończeniu i przejęciu opracowania przez Zamawiającego, wszelkie prawa autorskie przechodzą na AQUANET S.A.

2. Obowiązek koordynacji prac z następującymi projektami:
a) Projektowanie Nowego Kolektora Bogdanki (jednostka odpowiedzialna – Poznańskie Inwestycje Miejskie).
b) Projektowanie i realizacja kładki pieszo-rowerowej wraz z przebiegiem drogi pieszo-rowerowej poza doliną retencyjną (jednostka odpowiedzialna – Poznańskie Inwestycje Miejskie).
c) Wykonanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego Urbanowska (jednostka odpowiedzialna Aquanet S.A. / Aquanet Retencja).
d) Projektowanie odwodnienia placu zabaw w Parku Wodziczki (jednostka odpowiedzialna – Zarząd Zieleni Miejskiej).

[bookmark: _Toc155177701][bookmark: _Toc79054970]Termin opracowania.
Wymagany termin opracowania - 12 miesięcy od daty podpisania Umowy, z uwzględnieniem poszczególnych etapów:
· pozyskanie map – jeden miesiąc od daty podpisania umowy
· wykonanie opinii geotechnicznej – jeden miesiąc od daty podpisania umowy
· wykonanie koncepcji rozwiązań retencyjnych w zlewni Bogdanki – cztery miesiące od daty podpisania umowy 
· wykonanie analizy opcji dla rozwiązań retencyjnych, która posłuży do ubiegania się o finansowanie zewnętrzne realizacji projektów – pięć miesięcy od daty podpisania umowy
· pozyskanie wstępnych niezbędnych uzgodnień (w tym uzgodnienia z Radą Osiedla) – osiem miesięcy od daty podpisania umowy
· opracowanie Inwentaryzacji dendrologicznej oraz operatu dendrologicznego – osiem miesięcy od daty podpisania umowy
· opracowanie specyfikacji warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zbiornika retencyjnego – osiem miesięcy od daty podpisania umowy 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w harmonogramie realizacji umowy czasu na zaopiniowanie kompletnej koncepcji przez Zamawiającego oraz czasu na wykonanie symulacji na modelu matematycznym przez AQUANET S.A. Czas Zamawiającego na wykonanie symulacji od przekazania rozwiązań technicznych przez Wykonawcę zgodnie z pkt VI.3.  to 30 dni.

[bookmark: _Toc79054974][bookmark: _Toc155177702]Forma przekazania Przedmiotu Zamówienia
Zamówienie należy przygotować w następującej liczbie egzemplarzy i dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
	Poz.
	Nazwa
	Ilość egzemplarzy – wersja papierowa
	Ilość egzemplarzy – wersja elektroniczna

	1
	Koncepcja
	1
	1

	2
	Prezentacja wybranych wariantów w programie Power Point
	-
	1

	3
	Obliczenia
	1
	1

	4
	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej
	1
	1

	5
	Harmonogram realizacji robót dla wybranego wariantu  
	1
	1

	6
	Inwentaryzacja zieleni i opracowanie operatu dendrologicznego 
	1
	1

	7
	Opinia geotechniczna oraz analiza hydrogeologiczna
	1
	1

	8
	Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wybranych wariantów (plik Excel)
	1
	1



Dokumenty elektroniczne muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwej merytorycznie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy oraz nazwane w sposób adekwatny do zawartości.
W zakresie formy papierowej wszystkie mapy, profile, przekroje, obliczenia należy umieścić w segregatorach z możliwością wypięcia poszczególnych rysunków.
W formie elektronicznej każdy z dwóch tomów koncepcji należy umieścić na nośniku pamięci opisanej zgodnie z jej zawartością.
W zakresie formy elektronicznej w ramach każdego nośnika pamięci, koncepcję należy zapisać tworząc następujące odrębne katalogi:
· katalog 1 – całość koncepcji w formie plików edytowalnych z użyciem formatów: doc (pliki tekstowe), xls (pliki obliczeniowe), dwg (pliki rysunkowe) wraz z podkładami mapowymi w tif lub jpg, pdf (pozostałe),
· katalog 2 – całość koncepcji w formie plików nieedytowalnych w formacie pdf,
· katalog 3 – lokalizację projektowanych sieci i obiektów, w układzie współrzędnych 2000 strefa 18, w formie plików shape (rozszerzenie *.shp) z podstawowym opisem atrybutowym takim jak: lokalizacja (gmina, miejscowość itp.), typ sieci (woda, kanał), średnica, typ obiektu (przepompownia) itp.
Uwaga: nazwy plików opisać wg numeracji i zawartości, zgodnie ze spisem treści opracowania oraz spisem rysunków.
Wykonawca jest zobowiązany do zaprezentowania Koncepcji podczas spotkań z Zamawiającym w formie prezentacji multimedialnej w terminie obustronnie uzgodnionym.

[bookmark: _Toc155177703]Koszt opracowania
Cena ryczałtowa wykonania zamówienia w wymaganym zakresie musi być jedna, niezależnie od ilości rozwiązań technicznych.
Materiały oraz uzgodnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt.
[bookmark: _Toc79054975][bookmark: _Toc155177704]Ocena i przyjmowanie Przedmiotu Zamówienia
Odbiór Przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego dokonany zostanie po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Zamawiającego, co potwierdzone zostanie podpisaniem przez Zamawiającego protokołu.
Termin umowny wykonania Przedmiotu Zamówienia jest terminem odbioru, a nie jego przekazania.
Zamawiający zaopiniuje przekazany przez Wykonawcę Przedmiot Zamówienia w terminie 30 dni roboczych i zwrotnie prześle swoje uwagi Wykonawcy. W terminie kolejnych 14 dni roboczych Wykonawca poprawi/ uzupełni Przedmiot Zamówienia. 
[bookmark: _Toc155177705]Uwagi ogólne 
1. [bookmark: _Toc155177706]Zobowiązuje się Wykonawcę do: 
a) aktualizacji raz na miesiąc Harmonogramu realizacji koncepcji, który stanowi załącznik do umowy.
b) organizowania comiesięcznych spotkań z udziałem Zamawiającego i w zależności od potrzeb przedstawicieli innych instytucji, w celu omówienia postępu robót i bieżących problemów, w tym aktualizację Rejestru ryzyka. Wszelkie ustalenia Wykonawcy z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia powinny być spisane przez Wykonawcę w formie protokołów z narad. Protokoły po uzgodnieniu z wszystkimi uczestnikami należy przesłać Zamawiającemu.  Wykonawca powinien na spotkaniach przygotować i przynieść wszystkie materiały pomocnicze, rysunki, mapy itp., niezbędne do omówienia poszczególnych zagadnień związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający dopuszcza formę spotkań zdalnych za pośrednictwem wideokonferencji.
c) niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zagrożeń wykonania Przedmiotu Umowy.
d) samodzielnego występowania do podmiotów zewnętrznych w zakresie prowadzenia uzgodnień i koordynacji z innymi projektami (między innymi wskazanymi w pkt. VII.2)
e) przekazywania do Zamawiającego kopii wniosków wystąpień o mapy, decyzje i niezbędne uzgodnienia i opinie (wraz z załącznikami). Uzyskane uzgodnienia powinny zostać załączone do opracowanej koncepcji.
f) prowadzenie korespondencji z Zamawiającym wymaga formy pisemnej (pocztą tradycyjną) lub elektronicznej (e-mail), 
g) wykonania zamówienia m.in. zgodnie z treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). W koncepcji nie należy używać znaków towarowych, oznaczeń producentów. W wyjątkowych sytuacjach w przypadku wskazania w koncepcji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca w każdym takim przypadku zobowiązany jest na piśmie wykazać łącznie, iż: 
· taki opis podyktowany jest specyfiką przedmiotu zamówienia, 
· nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
· wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny", 
· określić parametry rozwiązań równoważnych.
· w przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne i określić dokładne parametry tych rozwiązań.
h) uzgodnienia strony opisowej i graficznej opracowania w trakcie realizacji zamówienia i przed przekazaniem ostatecznej wersji Zamawiającemu w celu zapewnienia czytelności danych, 
i) wykonania zamówienia przy udziale zespołu, którego skład minimalny i wymagania powinny być zgodne z wymaganiami Zamawiającego, opisane w załączniku nr 9.
j) spełnienia obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych pozyskanych na etapie opracowania koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca poinformuje osoby, których dane pozyskał w szczególności o: 
· udostępnieniu danych spółce AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, 
· celu i zakresie zbierania danych, 
· prawach osób, których dane osobowe dotyczą, 
· innych informacjach wskazanych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania spółce Aquanet dokumentów 
potwierdzających spełnienie powyższych obowiązków.
k) Zamawiający zastrzega, że za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym jak za swoje, 
l) Zamawiający wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach, chyba, że występowały one na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, 
m) Uwzględnienia w Koncepcji i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej (opis przedmiotu zamówienia) w szczególności następujących branż: 
· technologiczna i sanitarna, 
· konstrukcyjno-budowlana, 
· elektroenergetyczna i AKPiA, 
· teletechniczna,
· dotycząca usunięcia kolidującej zieleni, 
· dotycząca usunięcia kolizji z inną infrastrukturą, 
· dotycząca zagospodarowania terenu,  
· zestawienie nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych wariantów realizacji w formie pozwalającej na dokonanie porównania poszczególnych wariantów, zestawienie powinno zawierać także wyszczególnienie elementów składowych dla poszczególnych branż, 
· niezbędne uzgodnienia i opinie zewnętrzne, (wstępne uzgodnienia od Gestorów sieci, właścicieli gruntów oraz Rad Osiedli) 
· inne, które wynikają z technologii, 
· terenowo-prawna.
n) Zachowania następującej formy opracowania poszczególnych części zamówienia: 
· część opisowa, 
· część graficzna - wykonana na mapach w skali umożliwiającej wykorzystanie ich do opisu przedmiotu zamówienia na zlecenie dokumentacji projektowej, 
· nazwy rysunków powinny zawierać nazwę obiektu i zakres rysunku np. „Zbiornik retencyjny nr… - przekrój poprzeczny”,
· profile podłużne kanalizacji deszczowej, 
· rzuty i przekroje obiektów systemu deszczowego, 
· schematy branżowe,  
· rzuty i przekroje zinwentaryzowanych i projektowanych obiektów, 
· wszelkie rozwiązania w zakresie wszystkich branż muszą być konsultowane z Aquanet na etapie koncepcji, 
· zbiorcze zestawienie kosztów w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem poszczególnych składowych szacunku kosztów i podstawy wyceny, 
· część obliczeniowa – scenariusze zaproponowanych rozwiązań przekazane na nośniku pamięci masowej. 
o) Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji materiału przesłanego przez Wykonawcę, niezależnie od etapu prac, z  ekspertem współpracującym z AQUANET S.A.
1. [bookmark: _Toc155177707]Wymagane opinie 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania minimum następujących opinii: 
· jeżeli jest to konieczne gestora drogi, 
· właściciela terenu w zakresie możliwości przeprowadzenia inwestycji,
· odpowiedniej Rady Osiedla
· Wód Polskich
· jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania, wg. kompetencji
· innych niezbędnych do realizacji zadania




Załączniki:
· [bookmark: _Toc155177708]Z1.1 – obszar opracowania, załącznik graficzny;
· Z1.2 – obszar opracowania, pliki Shape;
· Z2 – tereny zalewowe T1 i T2, załącznik graficzny;
· [bookmark: _Toc155177710]Z3 - szablon Harmonogramu;
· [bookmark: _Toc155177711]Z4 - szablon Raportu Okresowego;
· [bookmark: _Toc155177712]Z5 - szablon Rejestru Ryzyka;
· [bookmark: _Toc155177713]Z6 - wzór Umowy;
· [bookmark: _Toc155177716]Z7 - wymagania w odniesieniu do kwalifikacji Wykonawcy;
· [bookmark: _Toc155177717]Z8 - wzór oświadczenia do pozyskiwania zgód terenowo-prawnych
· [bookmark: _Toc155177718]Z9 – kryteria naboru FEnIKS;
· Z10 – wytyczne w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej, ekspertyzy botanicznej oraz operatu dendrologicznego
· Z11.1 – lokalizacja zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Urbanowskiej i ul. Księcia Mieszka I – wariant I;
· [bookmark: _Toc155177709] Z11.2 – lokalizacja zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Urbanowskiej i ul. Księcia Mieszka I – wariant II;
· Z11.3 - lokalizacja zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Urbanowskiej i ul. Księcia Mieszka I – wariant III;
· Z12 – II_6_4_1_Profil podłużny Rowu Bogdanka - proponowane rozwiązania (opracowanie Biprowodmel 2013)
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