SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STWIORB 00- WYMAGANIA OGOLNE



Spis tresci

1. WYMAGANIA PODSTAWONWIE ..........coooetiieiitiiieitieieeeeeeteeereees s e s s e s e e s e e s e s e e e e e et e s s e s e s s e s ssansesesrasaenennnnnnnnns 4
1.1 ZAKRES ROBOT......cccceuiureeeccsasssssssesess s s ssssssese s ssssssssssesessssssssssesessssssssssssssssssssssssssnsnsasassssnsnenens 4
1.2 NAZWY | KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH......ccccevverurrrrreereennns 4
1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE........ccsietiuieriesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 4
14  ZGODNOSC ROBOT Z UMOWA.......coieicirieicseessssessssssssesssssssssssssssssessssssssssssssssensssssssssasssssensnns 5
1.5  ZGODNOSC ROBOT Z NORMAMIL........ccceueurreteerenceaeasssssessssesssessssessssssssssssssssssssssssssenssssssssssssnens 5
1.6 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW ......oouieieeereeesresessesessesesssssssesssssssssssassns 6
1.7 POZWOLENIA, KONCESJE | ZATWIERDZENIA .........o i iiirrreeeccsss s s s nemsssss s e s s s emansss s s e s e e e nnns 6
1.8 ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.......ccveerreeeresereeessesssssssssens 6
1.9 NADZOR ARCHEOLOGICZNY | KONSERWATORSKI ....ccucevrueetrreerresessesssssssssesssssssssssssssssssssssssens 7
1.10 FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA BUDOWIY ......ciiiiiiiririrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsnsnen 7
1.11 BEZPIECZENSTWO BUDOWIY ......ocotiuiieicriacessessssssssssssssssssssssssssssssasssssssssassssssssssssssssssssssssssssssns 7
S P B U 1.V Vo [ oY T [T PR PURRTN 7
1.11.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).............ueiiiiiiiiiiiiee et a e 7
1.11.3 Bezpieczenstwo i WYPOSAZENIE DRP......cooiiiiii e 7
1.11.4  OChrONa PrZECIWPOZANOWA ....cceeeiiuutiiiieeeeeeietttteeeeeeesaesssaeeeaeeesaasasbaeeaaasaasaasbssseeaeessasssssesaeesaansssseeeaeesennnsnns 8
1.11.5  OChIONa STOUOWISKA .......uuiiiiiiee e ittt ee e ettt e e e e ettt e e e e e ettt eeeeaeeessatbeaeeeaeessansasseeeaeeseasssseeeaaesaansnnees 8
I - I =3 2= I = 101 T L 9
1.12.1 Dostep do TErenU BUAOWY ......cooiiiiieiiiiee ettt e e e e ettt e e e e e e s nae et e e e e e e aannsaeeeaaaeaaannnens 9
1.12.2 Zabezpieczenie TerenU BUAOWY ..........oooo ittt e e ettt e e e e e e e taee e e e e e e e easnnsaeeeaaaeeaannnens 9
1.12.3 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy WyKONaWCY .............c.cceeeeiiiiiiiierie e 10
1.12.4 Oznakowanie TerenNU BUGOWY ...........oooiiiiiiiiiiiiiei ettt e e e e e s e e e e e e s st eeeeaeeseesasaeeeaaesaannnnees 11
113 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT | TERENU BUDOWY.......ccotiuirireerrecersesssasssssesssssssssssssssssnns 11
114 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.........coeeruieiemrrcrciensssesssssssssssssssssesssssssssssssssssessenns 11
115 WYMAGANIA DLA DOKUMENTOW WYKONAWR Y .....ooeererirrerrrcessesssssssssessssssssssssssssssssssssssssens 11
1.15.1 Dokumenty Wykonawcy - Wymagania 0gOINe..............uuiiiiiaiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e nneees 11
1.15.2 DoKumentacja POWYKONAWECZA. ..........coeiiiiiiiiiiiiiee e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e stbaeeeaaeessesbaaeeeaeesaassssseeeaeeseannnnnes 12
1.15.3 Program Gospodarki OdPadami .............coiiiiuuiiiiiieeiiiiiiiie et e e e e e e e e s e e e e e e e ee e e e e e e eannnnaes 12
1.15.4 Format doOKUMENTOW VWYKONGWCY .......ceiiiiiiiiiiiiiei e e e ettt e e e e ettt e e e e e e sttt eeaeesseabaeeeeaeesaasnsaeeeaaeseannnnens 12
L BT o AT Ao [ U PP PEUPRTRIN 12
1.15.4.2 Dokumentacja w formie €leKtrONICZNE]............uviiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e nanaes 12
1.16 BADANIA | ANALIZY UZUPELNIAJACE........... et mms e 13
1N I =3 2 A 13
21 WYMAGANIA PODSTAWOWIE .......ooeiiiiiittieeeiiis e s rsemssssss e s s s s ssssssssss s e s s nsmnsssssssersssnnnssssssssessnnnnnnsnns 13
2.2  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW ........cooooiccceeeeeeeeceeesessesese s s sesseess s s ssssssasesssssssssssnsnsasans 14
2.3  INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW | URZADZEN ........coooeeecceuereeeeeeceessssssesesssssssessssanans 14
24 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM .........iiieeiccccemerre e e s sssssene e s essssssssmmesne e 14
2.5 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ........cc oot snsr s s s ss s s s sn s s s s sn s e s s e ensn s e e s 14
2.6 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW .......ocoviuctrcerierssssssessssssssesssssssssssasssssssssssssssssssnes 15
2.7 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN ......................................... 15
2.8 ZNAKOWANIE URZADZEN, MATERIALOW ITP. ..eeeeieetreeieessassssessssssssesssssssssesssssssssssssasssssens 15
3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE ...... .. ieimmir s mms e e s mmn e e e s mmmn e 16
4. SRODKI TRANSPORTU ....coviuiruiieeeseresetesessssssssesssssssssssssssassssssassssassssassssassasassssassssssssssssasssssssssssssssssssssns 16
5. WYKONANIE ROBOT .....couieetiieeerersssesssssssssssssssssssssssassssassssssssssssasasssssssasasssssssasessssssassssassassssssassasasssenssaes 16
5.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA (70 ] =0 1 [ 16
52  ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAMI UMOWY ......ccoueerurerenrresarssessssssssssessssssssssessssssssssssases 17
5.3 PRACE NA CZYNNYM OBIEKCIE ........cccoeiiieiiie e snssss s s sssesnss s s s s s sn s s snsnensnsnsnsnsnsnsnsnnn e s 17
6. KONTROLA JAKOSCH.....coiuceeieriieessesssssssssssssssssssssssssssssasssssesssssssssesssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssasssssssans 17



6.1 INFORMAGCUJE OGOLNE ........ccurireurereeusesesssesesssesassses st sssssssssesesssstssssssessssssssssenssssseasssssanes 17

6.2 POBIERANIE PROBEK........ccoiuiceietreiceteessssesssssssssssssssssssssssesassssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssans 18
6.3 BADANIA I POMIARY ....viviuiietseseseessesssssssssssssssssssssssasssssssesssssasssassssssssassssssssasssssssssssssassssssssssssssssns 18
6.4 RAPORTY Z BADAN......couiuieieteeseseessssassstssssssssssssassssssssssssssssasasasssssssssssssesssasesssssssssssasssassssssssssssns 18
6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO..........ccocuirirererescsceeesssssssssssssssssssssssssans 18
6.6 DOKUMENTAGCUJIA BUDOWY ......ooueeieieeiereessssssesssssssessssessssssssssssssssssssessassssassssassssasssssssssessssssssssssnens 18
A0 0] =3 0] = Lo ] = To N [ 19
7.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU .......coeueuerercrereeeeeeneseesssenens 19
7.2 ODBIOR TECHNICZNY NA POTRZEBY PELATNOSCH.....cciuiteeeeereeeeessssesesesssssssssessssssssssssssssssens 20
7.3 BADANIA KONCOWE | PRZEJECIE ROBOT .......coeieieieeeecececsss st essssssssssssssssssssssssssssssnnns 20
8. PODSTAWA PLATNOSCH ....cveecieseeetsesesssssssssesssssasssssssssssssssssssssasssssesssssessssssssssessssesssasesssssessssssssans 20
8.1 USTALENIA OGOLNE ..ottt resesteessssesesssssssssssssssssesssesasssssssssssssssesssssssssssesssssssssssesssssesssssssssans 20

9. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WYMAGANIA PODSTAWOWE

11

1.2

1.3

Zakres Robét

Zakres niniejszych STWIORB 00 dotyczy wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji: pn.
,LOS — zasuwa na rurociggu $ciekéw do zbiornika retencyjnego”.

Niniejsze STWIORB 00 Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z pozostatymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisujgcymi wymogi
wykonywania poszczegoélnych rodzajéw robét.

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanych

Zakres niniejszego przedmiotu zamowienia odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggoéw

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja niezbedna do realizacji prac;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo-finansowe prac
sporzgdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

Odbior koncowy — odbidr catosci prac objetych przedmiotem Umowy;
Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z p6zn. zm.)

Protokét koncowy - protokét z czynnosci odbiorowych zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
Odbioru koncowego, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawce, jako jego przedstawiciel;

Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel,

OPZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia dla przetargu na wykonanie Robét,

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty budowlane,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;
Umowa - umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg opisujgca zakres i sposob realizaciji;

Wynagrodzenie - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie prac i robét budowlanych wraz
z usunieciem wad ujawnionych przy Odbiorze koncowym lub gwarancyjnym w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwaranciji jako$ci okre$lonej w Umowie.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji jakosci)
stanowigcej integralng cze$¢ Umowy;

Krajowa deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna;
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robé6t budowlanych;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym
zakresie;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej;
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - przedstawiciel Zamawiajgcego;

Nadzér Inwestora — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne funkcje na
podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzytkownik — oznacza personel Zamawiajgcego petnigcy nadzér nad pracg LOS oraz personel biorgcy
bezposredni udziat w kontroli proceséw zwigzanymi z oczyszczaniem Sciekow wraz z stuzbami
serwisowymi;

Uzbrojenie terenu — urzagdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

Zgodnosé Robét z Umowa

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczeh w wyzej wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan.
Zgodnos¢ Robét z Normami

W réznych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna
czesc¢ OPZ.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm, w tym
w szczegoblnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
ich braku, normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach
Kontraktu nie postanowiono inaczej. Wykonawca moze stosowa¢ normy réwnowazne (inne
odpowiednie normy) zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyZzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Bez uzyskania zgody Zamawiajgcego na pi$mie nie wolno zamawia¢ zadnych materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
i przepisdw przy sporzgdzaniu dokumentow Wykonawcy i podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem prac i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen iinne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich pozwolen, koncesji i zatwierdzen
wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadanh objetych Umowa.

Podczas planowania prac Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania wszelkich
pozwolen, koncesiji i zatwierdzen.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa Terenu Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktore
przylegaja do miejsca wykonywania Robét lub, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposob
oddziatywa¢. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowac¢ oraz
opisa¢, sfotografowac lub sfilmowad.

Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Zamawiajagcemu po jednym
egzemplarzu przed rozpoczeciem wszelkich robot na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego tak,
aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu prac
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskac aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.

Po zakonczeniu Kontraktu Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
fotograficzng na ptycie CD lub innym noéniku obrazujgcg wykonane Roboty.

Nadzér archeologiczny i konserwatorski

Prace wykonywane w ramach Umowy nie wymaga prowadzenia nadzoru archeologicznego i/lub
konserwatorskiego.

Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu prac. Zdjecia nalezy wykonywac
podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokaza¢ kluczowe fazy robét. Dokumentacja taka
winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym typu flash lub ptycie CD.

Bezpieczenstwo budowy

1.11.1 Uwagi ogoine

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaC sie do systemu zabezpieczen i przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa stosowanych na obiekcie w ramach szczegolnej ochrony obiektu. Przed
przystgpieniem do wykonywania Roboét caty personel Wykonawcy powinien zostaé przeszkolony
w zakresie BHP przez stuzby Zamawiajgcego i rygorystycznie przestrzega¢ zalecen obowigzujgcych
w tym zakresie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia.

1.11.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.11.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie bhp

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczgcymi bhp.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:
a) Uzywanie wiasciwych ochronnych nakryé¢ gtowy, obuwia i odziezy;
b) Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i kladki;
c) Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
d) Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;
e) Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

f) Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami;

g) Wiasciwe zabezpieczenia ppoz. prac i urzgdzen Terenu Budowy.



Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosdnie bezpieczestwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

1.11.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11.5 Ochrona srodowiska

Wszystkie roboty, poczawszy od projektowania, przez wykonanie robét budowlanych i przekazanie do
uzytkowania nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy,
jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajgce
z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatah. Wykonawca
zapewni, ze emisje do powietrza oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z dziatan Wykonawcy
nie przekroczg wartosci przypisanych stosownymi przepisami prawa.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz odpadow, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac tak, aby ani prace, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac¢ sie do aktualnych
przepiséw, a w tym m.in. do:

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.),

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219
z pézn. zmianami),

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 797 z pézn. zm.),
4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 55 z p6zn. zm.)

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U.
2005, nr 263 poz. 2202 z p6zn. zm.)

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:
—  utrzymywac Teren Budowy bez wody stojgcej,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, skfadowisk, drég dojazdowych, tymczasowych
i objazddw,

— $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpadéw powstatych na skutek lub w zwigzku
z realizacja Umowy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztéw i odpowiedzialnosci, w tym
odpowiedzialnosci za niedotrzymanie obowigzujgcych norm i przepiséw prawa w tym zakresie,



—  zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

—  przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwdérca odpaddéw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie z odpadami.
W momencie przystgpienia do robot ma obowigzek legitymowania sie stosownymi zezwoleniami
wynikajgcymi z ustawy o odpadach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtgczone w kwote Wynagrodzenia.

1.12 Teren Budowy
1.12.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w warunkach Umowy oraz zgodnym z uzgodnionym Harmonogramem
Wykonawcy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy i od tego momentu Wykonawca
bedzie ponosit za niego odpowiedzialnos¢, az do chwili przejecia zakonczonych Robdt.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przede wszystkim odnosi sie do sposobu prowadzenia robét
budowlanych i nastepstw tym wywotanych na terenie budowy wobec os6b trzecich. Odpowiedzialnosé
ta rozcigga sie rowniez na okres przestojow i zawieszenia wykonywania prac.

Wykonawca dokona uzgodnien z Zamawiajgcym odnosnie powierzchni, ktorg Zamawiajgcy
udostepni, jako dojazd, powierzchnie magazynowg na sprzet i materiaty Wykonawcy oraz w celu
przeprowadzenia prac; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie prac od poniedziatku do pigtku w godzinach od 6:00 do 22:00.

Zamawiajacy dopuszcza prace w soboty i/lub niedziele, po zlozeniu przez wykonawce wniosku
(wniosek nalezy ztozy¢ z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem) i jego akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na prace w sobote i/lub niedziele i
Swieta.

Wejscie na teren obiektu bedzie sie odbywaé na podstawie wystawionych przez Zamawiajgcego
tymczasowych identyfikatorow imiennych. Whniosek o wystawienie identyfikatorow nalezy ziozyc¢
minimum 7 dni przed planowang datg wejscia.

W przypadku zagubienia identyfikatora nalezy niezwlocznie o tym fakcie poinformowac
Zamawiajgcego. W takich przypadkach wejscie pracownika na teren odbywacé sie bedzie obecnosci
jego przetozonego/mistrza czy Kierownika robot, po okazaniu dokumentu potwierdzajgcego
tozsamosc.

Zapotrzebowania na przepustki nalezy zgtaszac kierujgc sie zdrowym rozsgdkiem (wytgcznie dla oséb
faktycznie wykonujacych czynno$ci). Zarébwno wykonawca jak i podwykonawcy zobowigzani sg do
zwrotu przepustek niewykorzystywanych.

Jednorazowe wejscia/wjazdy (np. dostawy, wjazd sprzetu itd.) nalezy zgtasza¢ pisemnie co najmniej z
wyprzedzeniem jednodniowym, podajgc imiona, nazwiska, nr rejestracyjne pojazdéw, nazwe firmy i
orientacyjng godzine przyjazdu. ,Zgtoszenie z wyprzedzeniem jednodniowym” oznacza, ze
Zamawiajgcy ma 1 dzien roboczy na dziatania wewnetrzne.

1.12.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonhczenia prac, a w szczegolnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.



b) Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i zapewniajgc w ten sposdéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Powyzsze elementy po zakonczeniu robdt iich odbiorze
zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, przejazdow, dojazdéw
prowadzgcych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow, na wiasny koszt. Wjazdy
i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizaciji
prac, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz innych
elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek
elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
w kwote Wynagrodzenia.

1.12.3 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy Wykonawcy

Wykonawca wykona zaplecze Budowy na podstawie projektu zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego. Zaplecze budowy bedzie spetniato wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i pdzniejszej jego obstugi przez caly czas
trwania budowy wigczajgc w to ewentualne koszty pozwolen i zajecia terenu oraz jego likwidacji po
zakonczeniu budowy.

Wykonawca winien na wlasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia, uzyska¢ pozwolenia na dokonanie
podigczen niezbednych mediow do zaplecza budowy oraz wykonaé wszelkie prace dotyczace
doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji mediéw, np.: wody, energii elektrycznej i innych mediow
do wszystkich miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan objetych Umowg. Wykonawca
bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania prac optatami.

Na terenie znajduje sie sie¢ wodociggowa przeznaczona do zasilenia istniejgcych obiektéw. Dla celéw
realizacyjnych Wykonawca moze na swoj koszt i za zgodg Zamawiajgcego wykonac wlasne przytgcze
z pomiarem rozliczeniowym, po uprzednim ustaleniu z Zamawiajgcym warunkéw technicznych
dostawy, okreslajgcych dyspozycyjng ilos¢ wody, miejsca wigczenia do sieci oraz sposobu rozliczenia
zuzycia.

Na terenie znajduje sie zakltadowa sie¢ kanalizacji. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie mogt
na swoj koszt odprowadzaé (po ustaleniu z Zamawiajagcym warunkéw technicznych przytgczenia i
rozliczenia ilosci wprowadzanych s$ciekéw) do istniejgcej kanalizacji zakladowej $cieki bytowe
z zaplecza budowy.

W trakcie realizacji Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie warunkow
zasilania placu budowy, przygotuje propozycje lokalizacji miejsca zasilania placu budowy w oparciu
o otrzymane warunki i uzgodni jg z Zamawiajgcym.

Po zakonczeniu robot wszystkie tymczasowe przytgczenia do mediow muszg by¢ zdemontowane.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyé¢
elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
wykorzystania elementéw uzywanych powinny one by¢ wyremontowane i estetyczne.
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Wykonawca winien uzy¢ elementéow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byé regularnie
sprzgtane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wszelkie koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie
i bedg uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia.

1.12.4 Oznakowanie Terenu Budowy

1.13

1.14

1.15

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z poz. zm.) zobowigzany jest
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w kwote Wynagrodzenia.

Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do prac od dat przekazania Terenu Budowy do daty przejecia prac i Terenu Budowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé prace do czasu przejecia prac. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowle lub ich elementy byty w stanie niepogorszonym przez caty czas, do
momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sig, sie wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem prac wraz z Terenem Budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiadciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
prac nalezy wzigé¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych, powiatowych
i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia.

Wymagania dla Dokumentéw Wykonawcy

1.15.1 Dokumenty Wykonawcy - Wymagania ogdéine

Przez caly czas trwania Umowy Wykonawca utrzyma waznos$¢ wszelkich uzgodnien, pozwolen,
certyfikatéw itp. dokumentow.

Wszystkie informacje dotyczgce warunkéw fizycznych na Terenie Budowy majg charakter
orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupetni w zakresie niezbednym do wykonania
swoich rysunkéw.

Jakiekolwiek rozwigzania, ktéore mogg w przysziosci powodowaé problemy z eksploatacjg
i utrzymaniem, wynikajgce z oferowanego wykonania (roboty niespetniajgce standardéw, norm,
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materialy i urzadzenia inne niz dopuszczone niniejszym OPZ Ilub stosowane niezgodnie
Z przeznaczeniem) nie bedg zaakceptowane.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry moze odméwié
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
Umowy.

1.15.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje projektowg powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w projekcie budowlanym, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie prace tak, jak zostatly
przez Wykonawce zrealizowane.

Sposoéb wykonania i archiwizowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z zatgcznikiem do OPZ.
1.15.3 Program Gospodarki Odpadami

Wykonawca jako wytwérca odpadéw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadow
powstajgcych w wyniku realizacji prac. Sposéb postepowania musi by¢ zgodny z ustawg o odpadach,
rozporzgdzeniami wykonawczymi oraz zapisami zawartymi w decyzjach administracyjnych dla
przedmiotowego zadania.

Wykonawca wykona i przediozy do wiadomosci Zamawiajgcemu opracowane izatwierdzone
wymienione wyzej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierajgce m.in.:

- wyszczegolnienie rodzajow odpadow w trakcie realizacji inwestycji,
- okreSlenie ilosci odpaddéw poszczegdlnych rodzajéw,

- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadow,

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadéw.

Koszty zagospodarowania odpaddéw ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnemu
rozliczeniu i powinny by¢ wigczone w kwote Wynagrodzenia.

1.15.4 Format dokumentéw Wykonawcy
1.15.4.1 Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentéw Wykonawcy
w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne sg nastepujgce rozmiary:

a) A0 (841 x 1189 mm);
b) A1 (594 x 841 mm);
c) A2 (420 x 594 mm);
d) A3 (297 x 420 mm);
e) A4 (210 x 297 mm);

f) A4 — profile (wielokrotno$¢ A4, wysokos$¢ 297mm).

)
)
)
)

Rysunki o formacie wiekszym niz A0 nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze formatu A4.
1.15.4.2 Dokumentacja w formie elektronicznej

Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatéw elektronicznych:

1. Opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe — format obstugiwany przez aplikacje: MS
Word, MS Excel;
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2. Obmiar powykonawczy robét (tabela Importu OT) - format MS Excel - uktad tabelaryczny (poziom

3.

szczegotowosci oraz zakres informacji zgodnie z wytycznymi do OPZ);

Inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z wytycznymi do OPZ.

Archiwizacje Dokumentacji oraz wersje elektroniczng Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac
w Cyfrowym Archiwum Danych Aquanet SA. zgodnie z wytycznymi zatgczonymi do OPZ.

Dodatkowo wszystkie Dokumenty wykonawcy nalezy przygotowac w formacie PDF.

1.16 Badania i analizy uzupetniajgce

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego i jezeli uzna to za niezbedne, to wykona na wiasny koszt badania i analizy
uzupetniajgce dla prawidtowego wykonania Zaméwienia.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg by¢:

1)

Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnoSci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) oraz
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich witasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu, co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w
sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,. Materiaty
powinny by¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska
oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang, — dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,
a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wihasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace
zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania
i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajgcego,

Nowe i nieuzywane,
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2.2

23

24

25

5) Zakupione przez Wykonawce nie wczesniej niz 12 m-ce przed wbudowaniem,

6) Wszystkie dokumenty, w tym dotyczgce materiatdw, DTR urzagdzen, instrukcje obstugi
i uzytkowania, certyfikaty, atesty i inne niezbedne, muszg byé dostarczone w jezyku polskim lub
w jezyku angielskim i przettumaczone na jezyk polski.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkgiji.

Nalezy stosowac¢ urzgdzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddzialtywanie srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wiadciwe jednostki aprobujgce, zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Inspekcja wytworni materiatéw i urzadzen

Wytwornie materiatdw i urzgdzen mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow lub urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj prac, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aktualng aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonhczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
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2.6

2.7

2.8

Jezeli Wykonawca zauwazy, ze w OPZ sg zastosowane materiaty szkodliwe dla srodowiska i nie
poinformuje o tym Zamawiajgcego ponosi za ich uzycie wszelkg odpowiedzialnos¢.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli OPZ, STWIORB Iub Dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 swoim zamiarze co najmniej 28 dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajagcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie materiaty badz pozycje przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzszg procedurg muszg na
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiajgcego by¢ réwnorzedne z wyspecyfikowanymi materiatami
badz pozycjami. Muszg one by¢ ogdlnie dostepne w odpowiedniej ilosci i jakosci, tak, aby nie
powodowaé opoOznienia prac, inspekcji bgdz testow; musza by¢ dostepne w podobnej ilosci kolorow,
faktur, wymiardéw, skali, typdw i sposobow wykonczenia jak materiat lub pozycja wyspecyfikowana;
muszg mie¢ podobng jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymatos¢, odpornosé, sprawnosé,
dostepnos$é, kompatybilnos¢ z istniejgcymi systemami, tatwo$¢ obstugi i konserwacji i nie mogg
pociggac za sobg dodatkowych prac i optat w kazdym innym zakresie prac innych Wykonawcéw bez
pisemnej zgody takich Wykonawcéw.

W Zadnym przypadku Wykonawca nie bedzie zadat przediuzenia czasu na wykonanie prac, ani tez
nie bedzie zgdat odszkodowania za straty z powodu czasu, ktéry potrzebowat Zamawiajgcy na
rozwazenie propozycji zamiennika lub tez z powodu braku zgody Zamawiajgcego na zastosowanie
proponowanego zamiennika. Wszelkie opdznienia wynikajgce z rozwazan nad zamiennikami sg
wylgczng odpowiedzialnoscig Wykonawcy wystepujgcego o akceptacje zamiennika.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzagdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wtasciwosci do prac i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.
Znakowanie urzadzen, materiatéw itp.

Znakowanie urzadzenh, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢é w jezyku polskim
i zgodnie z polskimi normami i przepisami oraz ze standardem nazewnictwa przyjetym na obiektach
Zamawiajgcego Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢é wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na
ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swdj wlasny numer porzgdkowy zwigzany
z lokalizacjg przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszg znajdowac sie na
kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzadzeh na rysunkach, instrukcjach
obstugi i dokumentacji.

Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie rurociggow
wraz ze wskazaniem numerow identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujagcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia
zaworu i sposoéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢é wykonane na tworzywie sztucznym badz metalu i muszg miec
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny byé
przymocowane w sposob trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania sg nie do
przyjecia.

Wykonawca wykona oznakowanie p.poz. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w porozumieniu
z Zamawiajgcym.
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3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIORB; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie, wskazaniach Zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Umowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac i wlasciwosci przewozonych materiatow i urzgdzen.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu tadunkow
nienormatywnych i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Zamawiajgcego bedg usuniete
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami OPZ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac.
Wykonawca powinien zapewni¢ obecnosé na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych

inzynierow, robotnikow i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi
i oprzyrzadowania niezbednego do realizacji Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow prac zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego.
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5.2

5.3

Sprawdzenie wytyczenia prac lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow irobdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym, jako obszary
robocze.

Zgodnosé robot z dokumentami Umowy
Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Umowg i poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objaé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
prace czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z Umowa.

Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z Umowag
i wptynie to na niezadowalajgcag jako$¢ elementéw budowli lub na spodziewany efekt inwestycji, to
takie materiaty iurzadzenia bedg niezwioczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

OPZ, STWIORB oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow zostang one rozstrzygniete
przez Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajgcego.

Prace na czynnym obiekcie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie i wprowadzenie takiej organizacji robot, aby
mozliwe bylo zachowanie ciggtosci pracy LOS. Zamawiajgcy nie przewiduje przerw. Wszystkie
przetgczenia i wigczenia do instalacji technologicznych muszg uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego i
muszg by¢ uzgadniane z Uzytkownikiem z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1

Informacje ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie,
w szczegolnosci w STWIORB i OPZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.6.1

6.6.2

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybcie;.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy lub jego przedstawiciel uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli roboét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami
OPZ i dokumentacji projektowej na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badah albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i rob6t z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Dokumentacja Budowy
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty
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6.6.3

Dokumentacje budowy stanowig rowniez nastepujgce dokumenty:
—  Projekt Budowlany, dokumentacja Wykonawcy,
—  Dokumenty zapewnienia jakosci,
—  Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wiadze,
—  protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  Harmonogram,
— Raporty o postepie prac,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencja na budowie,

—  Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw z rozruchow etapowych,

—  Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob, inspekcji i odbiorow,
—  Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu,
—  Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- certyfikaty zgodnosci,
- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
- Swiadectwa jakosci,
- Swiadectwa pochodzenia,
+ atesty higieniczne,
* *inne.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

71

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. O gotowosé
danej czesci robdét do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych i od daty
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego .

Jakosc i ilos¢ robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
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7.2

7.3

Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robét;

— przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosc¢
wykonanych robaot:

— Zgodnos$¢ wykonanych robét z Dokumentacjg projektowa;
— Rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen;

— Technologie wykonania robdét;

— Parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajacej z Kontraktu.

Odbiér techniczny na potrzeby ptatnosci

Przed wystgpieniem o ptatno$¢ Wykonawca zgtosi do odbioru technicznego wszystkie roboty, ktérych
dana pfatno$¢ ma dotyczy¢. Odbior techniczny ma na celu stwierdzenie, ze roboty zgtoszone do
zaptaty sg zakonczone i kompletne. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi
w p 7.1 dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér techniczny nie stanowi przejecia Robét przez Zamawiajgcego.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za kwalifikujgce sie do zaptaty wylgcznie wtedy, kiedy
przeprowadzony odbior techniczny da wynik pozytywny.

Protokét odbioru technicznego Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnosé. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca
zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru technicznego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej
z Umowy.

Badania koncowe i Przejecie Robét

Gotowos¢ do przekazania Przedmiotu Umowy bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego.

Przejecie prac dokonane zostanie zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca zapewni réwniez oznakowanie obiektéw, urzgdzen, stref zagrozenia iinnych
realizowanych instalacji wymagajgcych oznakowania.

Zamawiajgcy dokona przejecia robot potwierdzonego protokotem odbiorowym, kiedy zostang one
ukonczone zgodnie z warunkami Umowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1

Ustalenia ogdlne

Pfatnosci za wykonane Roboty zostang dokonane na zasadzie kwoty ryczattowej, zgodnie
z warunkami Umowy.

Roboty opisane w kazdej pozycji zatgczonego Przedmiaru winny by¢ wykonywane w sposob
kompletny opisany w OPZ, z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania ptatnosci tylko za wykonane w 100% poszczegdine
pozycje wycenionego Przedmiaru.

Wartos¢ podana w kazdej pozycji Przedmiaru pokrywa wszystkie wymogi kompletnego i nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy niezaleznie od tego czy w dokumentach Umowy sg one wymienione
literalnie, pod warunkiem, ze sg niezbedne dla uzyskania celu, w jakim zawarta zostata Umowa.

W kwotach ryczattowych nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji, pozwolen,
uzgodnien, warunkéw technicznych itp., w tym rowniez koszty wszelkich uzgodnien
z Konserwatorem Zabytkéw,

2) koszt zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na
czas budowy wraz z optatami za zajecie pasa drogowego,

3) koszty przygotowania dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia Rozruchu oraz koszty
Dokumentacji Powykonawczej,

4) koszty robocizny oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

5) koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, koszty
dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, specjalistyczny nadzér
nad robotami, koszty ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, optaty za
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w pracach komisji rozruchowej i inne,

6) koszty materiatéw (w tym wszelkich materiatdbw pomocniczych niezbednych do wykonania robot
a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i zatadunku oraz transportu na Teren Budowy,

7) koszt pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

8) koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, Robét (a w tym réwniez umocnieh $cian
wykopéw, wykonania pomostéw, rusztowan, drabin zejSciowych i wejsciowych do wykopdw i na
rusztowania, deskowan, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie Terenu Budowy oraz
odcinkéw Robat) itp. niezbednych do wykonania robét statych, przeprowadzenia odbioréw oraz
utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systeméw,

9) koszty wywozu i sktadowania odpadow,

10) koszty szkolen kadry Zamawiajgcego,

11) koszt wykonania i zamontowania tablic informacyjnych,
12) koszt budowy, eksploataciji i likwidacji zaplecza budowy,
13) koszty ogéine Wykonawcy,

14) koszty optat, cel, podatkdéw obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
15) koszt uzyskania wymaganych Umowg ubezpieczen i gwaranciji,

16) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w Okresie Gwaranciji,

17) Kkoszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji w Wykazie Cen.

Kwoty ryczattowe, o ktéorych mowa powyzej stanowig podstawe pfatnosci i winny zostaé¢ ustalone

przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze dla kazdego z elementéw wykazu.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze, jest ostateczna
i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie prac, objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
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Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Wynagrodzeniu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.).
2. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1483).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 266 z pézn.
zm.).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 276)
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 667z pozn.
zm.).

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 65).
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 961).

9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1040 z p6zn. zm.).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 797 z p6zn. zm.).

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1396
z pézn. zm.).

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 155).

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 868
z pézn. zm.).

14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdéw (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1437 z pozn.).

15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jedn. Dz. U. 2020
poz. 154 z p6zn. zm.).

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065).

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133).

18. Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019
poz. 831).

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96, poz.438).

20. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437).

21. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 583).

22. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

23. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz. U. 2016
poz. 1493).
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 963).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. 2007 nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz.
1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015
poz. 2117).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. DZ. U. 2018 poz.
1935);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1996 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463).

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 112);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty Zamawiajgcyskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.);

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(Dz. U. 1996 nr 19, poz. 231);
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41. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzgdzenie
Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r., zmienione zarzgdzeniem nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 23
lipca 1983 r.);

42. Instrukcja techniczna 0-3 — Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(Zarzgdzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.);

43. Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.), zmieniona zarzadzeniem Nr 6 Prezesa GUGIK z dnia 23 lipca 1983r.);

44. Instrukcja techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).

45, Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979 r.), zmieniona zarzgdzeniem nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 23 lipca 1983 r.)
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