


SWZ
Prace muszą być w całości wykonane przez Zleceniobiorcę/Wykonawcę. Zleceniodawca dopuszcza podwykonawstwo, wyłącznie po uzgodnieniu powyższego ze Zleceniodawcą.
Szczegółowy zakres rzeczowy:
Wykonanie na terenie działalności AQUANET S.A. robót instalacyjno – budowlanych polegających na:
A. Konserwacji i wymianie przyłączy kanalizacyjnych.

1. Wytyczne dotyczące realizacji:
1.1. Realizacja odbywa się na podstawie bieżących zleceń, które określać będą w zależności od potrzeby przewidywany zakres prac, materiały niezbędne do ich realizacji oraz termin ich wykonania. Materiały użyte do wykonania zleconych robót muszą być zgodne z Standardami materiałowymi obiektów i urządzeń kanalizacyjnych stosowanych na sieciach kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A. (dokument dostępny na stronie internetowej Zleceniodawcy).
1.2. Zlecenia będą udzielane telefonicznie (nr tel. Zleceniodawcy: 994, na nr tel. Wykonawcy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej : adres e-mail Zleceniodawcy: 994@aquanet.pl lub przez pracownika Działu Sieci Kanalizacyjnej.
1.3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac, w ramach danego Zlecenia niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zleceniodawcę, jednak nie później niż 3 godziny od chwili otrzymania przez Wykonawcę Zlecenia. Strony mogą uzgodnić dla poszczególnych Zleceń dłuższy czas reakcji, niż wskazany w zdaniu poprzedzającym – osobiste uzgodnienie z Przedstawicielem Zleceniodawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie telefonicznie u Specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu dotarcia na miejsce robót i rozpoczęcie  realizacji zleconych prac. Przedstawiciel Zleceniodawcy lub Specjalista odpowiedzialny za utrzymanie ruchu na prośbę Wykonawcy przekaże plan syt-wys uzbrojenia miejsca robót (Mapa GIS). Dojazd pracowników Wykonawcy oraz niezbędnego sprzętu na miejsce robót i powrót z miejsca robót należy uwzględnić w kosztach pośrednich.
1.4. Wykonawca przed wykonaniem prac zobowiązany jest każdorazowo skonsultować telefonicznie z dyżurującym Przedstawicielem Zleceniodawcy sposób naprawy.
1.5. Strony dokonają każdorazowo odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu, na zasadach i warunkach opisanych w dokumencie.
1.6. Odbiory dokonywane będą zgodnie ze schematem, o którym mowa w pkt. 3.
1.7. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zleceniodawcę o zakończeniu robót w ramach zlecenia, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej lub telefonicznie (na adres e-mail i nr tel., wskazane w pkt. 1.2) oraz dyżurującego Przedstawiciela Zleceniodawcy.
1.8. Po dokonaniu odbioru prac zrealizowanych w ramach danego zlecenia Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego – załącznik nr 2, przy czym warunkiem podpisania Protokołu będzie zaakceptowany przez Zleceniodawcę kosztorys powykonawczy w formacie ATH obejmujący dane Zlecenie.
1.9. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru Robót objętych danym zleceniem stwierdzone zostanie, że nie są one wykonane prawidłowo, wówczas:
a) Zleceniodawca może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę,
b) w przypadku braku możliwości usunięcia wad przez Wykonawcę, Zleceniodawca może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za dane zlecenie.
1.10. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zleceniodawcę o poprawnym wykonaniu zakwestionowanych przez Zleceniodawcę prac, o których mowa w pkt. 1.9 powyżej oraz zaproponować nowy termin odbioru robót.
1.11. Do wykonania zleceń Wykonawca użyje własnych materiałów.
1.12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia naprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością oraz zgodnie z następującymi dokumentami Zleceniodawcy (dokumenty dostępne na stronie internetowej Zleceniodawcy):
a) Procedura przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A.,
b) Poziom Świadczenia Usług,
c) regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gmin, na których obszarze realizowane jest zlecenie,
d) standardami materiałowymi obiektów i urządzeń kanalizacyjnych stosowanych na sieciach kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A.

2. Obowiązki Wykonawcy:
2.1. Zapewnienie realizacji zleceń przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
2.2. Zapewnienie na budowach zabezpieczenia miejsca robót i warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie ochrony p.poż..
2.3. Wykonawca zapewnia ze swojej strony każdorazowo nadzór nad prowadzonymi pracami przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych – Kierownika robót, odpowiedzialnego za wszelkie zdarzenia w trakcie prowadzenia prac.
2.4. Dla sytuacji awaryjnych każdorazowe zgłaszanie do specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu po dotarciu na miejsce awarii konieczności dokonania zajęcia drogi, chodnika lub innego terenu, a także zmiany zakresu tego zajęcia lub odwołania go, w celu prowadzenia robót. Za nie wykonanie takiego zgłoszenia Wykonawca obciążony zostanie kwotą wynikającą z decyzji Zarządcy Dróg lub 1000zł netto w przypadku wykrycia takiej nieprawidłowości przez Zleceniodawcę. W/w kwota zostanie umniejszona z kosztorysu powykonawczego za wykonane prace objęte danym zleceniem. W przypadku dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych Wykonawca zgłosi do Specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu dokładny obmiar zajętego pasa z uwzględnieniem poszczególnych elementów tego pasa, informację o kategorii drogi, szkic lub dokładny opis niezbędny do sporządzenia mapki wymaganej przez w/w gestorów oraz datę zakończenia prac wraz z odtworzeniem nawierzchni. Koszty zajęcia pasa drogowego w pasie drogowym ponosi AQUANET S.A.
2.5. Dla sytuacji awaryjnych specjalista odpowiedzialny za utrzymanie ruchu organizuje obstawienie miejsca robót w pełnym zakresie, w tym również pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawcy o konieczności zajęcia pasa drogowego. Czas na obstawienie od otrzymania zgłoszenia do 2 godz. od zgłoszenia Wykonawcy do specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu. Do czasu przystąpienia do robót przez Wykonawcę, Zleceniodawca zabezpiecza w niezbędnym zakresie miejsca awarii.
2.6. Uzgodnienie z właścicielem prywatnym wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania niezbędnych prac.
2.7. W przypadku pozostałych terenów poza terenem prywatnym, lub pasem drogowym do decyzji Wykonawcy pozostaje konieczność zajęcia i obstawienia.
2.8. Przeprowadzenie uzgodnień związanych z użytkownikami wszystkich urządzeń i obiektów podziemnych i nadziemnych, a mających wpływ na prowadzone roboty objęte zleceniem.
2.9. Dla sytuacji awaryjnych Pogotowie kanalizacyjne w razie potrzeby zatrzymuje najszybciej jak to możliwe przepompownię w celu wstrzymania wycieku ścieków. Uruchomienie przepompowni następuje na telefoniczne wezwanie Pogotowia przez Wykonawcę (za pośrednictwem Specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu).Czas oczekiwania Wykonawcy na przyjazd Pogotowia jest kosztem pośrednim.
2.10. Umieszczenie każdorazowo tablic informacyjnych przy prowadzonych pracach i opisywanie na niej informacji zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy oraz zgodnie z Instrukcją postępowania w trakcie usuwania awarii kanalizacyjnej. W przypadku braku umieszczenia przedmiotowej tablicy lub nieprawidłowego jej opisania Wykonawca obciążony zostanie kwotą w wysokości 1000 zł netto. W/w kwota zostanie umniejszona z kosztorysu powykonawczego za wykonane prace objęte danym zleceniem. Tablice do pobrania w siedzibie AQUANET SA przy ul. Gdyńska 1 Koziegłowy lub ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z dyżurującym Przedstawicielem Zleceniodawcy. Tablice informacyjne zbierane są przez firmę obstawiającą miejsce robót.
2.11. Wykonanie wyłącznie ręcznej rozbiórki powierzchni z typu trylinka, kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty betonowe itp. Wykonawca zobowiązany również do estetycznego ułożenia w/w materiałów obok miejsca prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii (dot. powierzchni przewidzianych do odtworzenia).W przypadku nawierzchni asfaltowej każdorazowe jej cięcie piłą po obrysie wykopu niezbędnego do wykonania naprawy.
2.12. Wykonanie we własnym zakresie odwodnienia i zabezpieczenia wykopów i rozliczenia ich zgodnie z wytycznymi ujętymi w Załączniku nr 3.
2.13. Zabezpieczenie placu robót własnymi ogrodzeniami do czasu zakończenia robót (obstawienie przez Zleceniodawcę dotyczy wyłącznie organizacji ruchu). W okresie zimowym zabezpieczenie obszaru robót przed skutkami oblodzeń specjalista odpowiedzialny za utrzymanie ruchu zleca na wniosek Wykonawcy po otrzymaniu telefonicznej informacji od Kierownika robót Wykonawcy. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia wynikłe z powodu niewłaściwego zabezpieczenia miejsca awarii, w tym także związanych z oblodzeniem pasa drogowego w okresie zimowym. Zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac przez Wykonawcę jest kosztem pośrednim.
2.14. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody środowiskowe tj. wypływy powierzchniowe ścieków wynikłe z winy Wykonawcy.
2.15. Zasypanie wykopu gruntem rodzimym, lub piaskiem (wg. decyzji Przedstawiciela Zleceniodawcy) o parametrach technicznych umożliwiających wykonanie zagęszczenia podłoża zgodnie z wymaganiami zarządcy miejsca wykonywania prac. Wykonawca po wykonaniu zagęszczenia gruntu każdorazowo zgłasza telefonicznie na numer wskazany przez Przedstawiciela Zleceniodawcy gotowość do wykonania badań zagęszczenia gruntu. Wymagany protokół z badania zagęszczenia gruntu przygotowuje firma zewnętrzna posiadająca zlecenie AQUANET S.A. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powtórnej wymiany gruntu spowodowanej koniecznością uzyskania właściwych parametrów zagęszczenia gruntu do 48 godz. od daty otrzymania negatywnych wyników badań. Wykonawca prace te musi wykonać na własny koszt. Zleceniodawca może zażądać od Wykonawcy pisemnego uzasadnienia wymiany gruntu podczas usuwania danej awarii. W przypadku konieczności wymiany gruntu zostanie ona każdorazowo uzgodniona z  Przedstawicielem Zleceniodawcy. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotowych uzgodnień, uznaje się, iż wymiany gruntu w czasie prowadzenia prac nie wykonano. Zgoda na wykonanie wymiany gruntu jak i jej ilość zostanie każdorazowo potwierdzona przez Przedstawiciela Zleceniodawcy w protokole obmiarowym.
2.16. Zleceniodawca może zażądać od Wykonawcy pisemnego uzasadnienia wielkości wykonanych prac ziemnych podczas prowadzenia robót.
2.17. Zgłoszenie do specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu – każdorazowo zakończenia robót montażowych i dodatkowo gotowości do włączenia uzbrojenia do eksploatacji ( w celu uruchomienia przepompowni w przypadku jej zatrzymania).
2.18. Wykonanie robót odtworzeniowych polegających na naprawie nawierzchni typu trylinka, kostka brukowa, płyty chodnikowe, płyty betonowe, drogi szutrowe itp. – czynności zależne wg decyzji Zleceniodawcy. W przypadku wykonania odtworzeń nawierzchni zleconych Wykonawcy, zobowiązany on jest do wykonania jej odbioru z zarządcą terenu w postaci pisemnego protokołu i przekazania go Przedstawicielowi Zleceniodawcy.
2.19. W przypadku konieczności odtworzeń nawierzchni (bitumicznych, specjalistycznych (np. starobruku), nawierzchni na podbudowie betonowej, zatok autobusowych, progów zwalniających i innych) zgłoszenie odwrotnie do Specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu, po wykonaniu zasypania i uzyskaniu pozytywnych wyników zagęszczenia wykopu, gotowość terenu do odtworzenia nawierzchni.
2.20.  Wykonanie robót polegających na odtworzeniu zieleni w przypadku prac zlokalizowanych w terenie zielonym – czynności zależne wg. decyzji Przedstawiciela Zleceniodawcy.
2.21. Uporządkowanie obszaru robót będące skutkiem awarii specjalista odpowiedzialny za utrzymanie ruchu zleca na wniosek Wykonawcy po otrzymaniu telefonicznej informacji od Kierownika robót Wykonawcy.
2.22. Wykonanie robót polegających na uporządkowaniu miejsca awarii nie będącego skutkiem wycieku ścieków a wynikające z wykonywanych prac naprawczych(niezwłocznie po usunięciu awarii). Prace te są kosztem pośrednim.
2.23. Jeśli zajdzie konieczność, wykonanie i dostarczenie Przedstawicielowi Zleceniodawcy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zgodnej z przepisami prawa po zrealizowaniu Zlecenia, w ramach którego jest ona wymagana. W przypadku wymiany przyłącza kanalizacyjnego Wykonawca dokona inwentaryzacji geodezyjnej. Koszt obsługi geodezyjnej awarii będzie ustalany indywidulanie dla każdego zlecenia. Zapłata za zlecenie, gdzie będzie wymagana mapa powykonawcza nastąpi po dostarczeniu szkicu geodezyjnego wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi w formacie txt Zlecającemu. Termin dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej będzie każdorazowo wpisywany w Protokole Odbioru Końcowego.
2.24. Postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z realizacją zleceń w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska określonymi w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587) oraz rozporządzeniach wykonawczych do niej. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do przedstawiania na życzenie Przedstawiciela Zleceniodawcy dowodów przekazania odpadów na składowisko lub do innego posiadacza odpadów, z podaniem miejsca i ilości. Wykonawca będzie pokrywać we własnym zakresie wszelkie koszty i kary powstałe w związku z niedopełnieniem zobowiązań nałożonych na Wykonawcę przez obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki odpadowej, a wynikłe podczas wykonywania usługi.
2.25. Informowanie Przedstawiciela Zleceniodawcy i specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu o zaistniałych w trakcie wykonywania prac okolicznościach wymagających wyłączania uzbrojenia i instalacji innych gestorów sieciowych.
2.26. Informowanie Przedstawiciela Zleceniodawcy i specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu o innych nadzwyczajnych okolicznościach niosących za sobą zagrożenie mienia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego (wypływy ścieków).
2.27. Okres gwarancji po wykonywanych pracach wynosi 36 miesięcy od daty podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego dla danego zlecenia. Szczegóły i zasady gwarancji opisuje Umowa.
2.28. Wykonawca przed zleceniem prac Podwykonawcy zobowiązany jest każdorazowo pozyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy na zakres jak i specyfikę robót realizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy.

3. Odbiór robót:
3.1. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie obmiaru robót i spisanie protokołu z  Przedstawicielem Zleceniodawcy lub inną osobą wskazaną telefonicznie przez Specjalistę odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu.
3.2. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Przedstawicielowi Zleceniodawcy gotowości do wykonania obmiaru kontrolnego prac (po wykonaniu wszystkich robót montażowych, a przed zasypaniem wykopu z wyprzedzeniem 2 godzin).Wykonawca ma obowiązek zapewnić obecność Kierownika robót Wykonawcy lub innego umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w trakcie przeprowadzania obmiaru kontrolnego wykonanych prac i potwierdzenie podpisem wykonanego obmiaru jako zgodnego ze stanem faktycznym.
3.3. Wykonawca ma obowiązek wykonać samemu każdorazowo zdjęcia zakresu wykonywanych prac objętych zleceniem (zdjęcia obmiaru wykopu z łatą geodezyjną) i archiwizować we własnym zakresie minimum do zakończenia okresu gwarancji dla danego zlecenia. Na żądanie Zleceniodawcy zdjęcia te w formie elektronicznej należy przekazać Przedstawicielowi Zleceniodawcy, łącznie z kosztorysem powykonawczym oraz kartą obmiaru. Plik z 1 zdjęciem zapisanym w formacie jpg nie może być większy niż 500 kB. Na zdjęciu, lub w szczegółach właściwości pliku jpg musi być widoczna data wykonania fotografii.
3.4. W przypadku gdy w czynnościach odbiorowych nie będzie mógł uczestniczyć Przedstawiciel Zleceniodawcy – Wykonawca zobowiązany jest jednostronnie do sporządzenia i przesłania Protokołu Odbioru Robót (w rubryce dot. Osoby wykonującej obmiar - należy wpisać „BRAK”) z obmiarem wraz z wpisaną godziną gotowości do odbioru i zdjęcia elementów odbioru (poza zdjęciami wykopu i zamontowanej armatury oraz nawierzchni dodatkowo zdjęcia sprzętu, obstawienia i widoku placu budowy na tle punktu stałego np. budynek mieszkalny).Na zdjęciu, lub w szczegółach właściwościach pliku jpg musi być widoczna data wykonania fotografii. Protokół Odbioru Robót wraz ze zdjęciami należy wysłać na adres e-mail osoby zg. z pkt. 3.1 (a dla awarii gotowych do odbioru w godz. 2:00 – 6:00  oraz w sobotę i niedzielę w godz. 19:00 – 6:00 dokumenty należy przesłać do Przedstawiciela Zleceniodawcy. Jeżeli nie zachodzi konieczność natychmiastowego zasypania i odtworzenia to awarie zakończone w godz. 22:00-6:00 i 19:00-6:00 w soboty i niedziele należy wstrzymać w stanie nie zasypanym do 6:00 i zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zlecającemu prace.
3.5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i swobodne poruszanie się Przedstawiciela Zleceniodawcy na miejscu odbioru.

4. Rozliczenie zleceń:
4.1. Rozliczenie robót będzie następowało w oparciu o kosztorysy powykonawcze zapisane w formacie ATH przy wykorzystaniu pozycji kosztorysowych uwzględnionych w Załącznik nr 3 do warunków realizacji.
4.2. Wszystkie ceny sprzętu w kosztorysie powykonawczym będą określone na podstawie średnich stawek najmu za poprzedni kwartał od daty zlecenia awarii wg. cennika SEKOCENBUD. Wszystkie ceny materiału w kosztorysie powykonawczym będą określone na podstawie średnich cen materiałów budowlanych za poprzedni kwartał od daty zlecenia awarii wg. cennika SEKOCENBUD lub w oparciu o przedłożone faktury jeśli brak cen w cenniku SEKOCENBUD . Koszty pośrednie oraz zysk zgodnie z „Formularzem składników cenotwórczych”. Stawka robocizny określona zostanie na podstawie średniej krajowej stawki za poprzedni kwartał od daty zlecenia awarii wg. cennika SEKOCENBUD dla robót inżynieryjnych w Poznaniu lub w Wielkopolsce ( w przypadku prac poza granicami miasta Poznania).
4.3. Zleceniodawca w każdym czasie może żądać przedłożenia przez Wykonawcę faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych:
a) za materiały wbudowane,
b) za odtworzenie nawierzchni,
c) za inne koszty uwzględnione w kosztorysie powykonawczym.
4.4. W przypadku wystąpienia innych rodzajów robót nie ujętych w Załączniku nr 3, Wykonawca użyje innych pozycji KNR w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zleceniodawcy.
4.5. W przypadku robót bezwykopowych prace będą wykonywane metodą dowolną (rękaw termoutwardzalny minimum SN4, utwardzany przy pomocy gorącej wody, pary i lamp LED) 
4.6. W przypadku prac wykopowych jak i bezwykopowych prace należy realizować w ustalonej linii lokalizacji terenowej (po śladzie).
4.7. Frezowanie elementów stałych w przyłączu (betony itp.) należy udokumentować pełną inspekcją CCTV.
4.8. Kosztorys powykonawczy należy przekazać Przedstawicielowi Zleceniodawcy odpowiedzialnemu za odbiór (zg. z pkt. 3.1).
4.9. Podpisany Protokół Końcowy bez zastrzeżeń (z wpisem terminu dostarczenia mapy geodezyjnej wykonanych Robót, o ile charakter Robót wymaga jej sporządzenia), będą podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Protokół Odbioru Końcowego stanowiący załącznik do faktury należy przekazać do podpisu Przedstawicielowi Zleceniodawcy akceptującego kosztorys powykonawczy nie później niż 14 dni roboczych od daty zatwierdzenia kosztorysu powykonawczego. 
4.10. Na żądanie Przedstawiciela Zleceniodawcy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wraz z protokołem odbioru końcowego:
d) aprobat technicznych, deklaracji zgodności dla wbudowanych materiałów – potwierdzonych przez Kierownika robót,
e) protokołów z wykonanych prac odtworzeniowych (protokoły:, odtworzenia nawierzchni i odbioru technicznego nawierzchni przez właściciela drogi) – w przypadku gdy odtwarza Wykonawca,
f) inwentaryzacji geodezyjnej - szkicu geodezyjnego wraz z mapą w terminie do 120 dni od dnia zakończenia prac – w przypadku gdy jest konieczna (uzgodnienia z Przedstawicielem Zleceniodawcy),
g) szkicu poglądowego miejsca awarii ze wskazaniem naprawianych elementów umożliwiający w sposób jednoznaczny określenie miejsca prowadzenia prac przez Wykonawcę,
h) zaakceptowanego przez przedstawiciela Zlecającego kosztorysu powykonawczego.

Załączniki:
1. Instrukcja postępowania w trakcie usuwania awarii wod-kan.
2. Wzór Protokołu odbioru końcowego
3. Szczegółowe wytyczne do rozliczania robót zlecanych kosztorysem powykonawczym w ramach przetargu
4. Instrukcja ustawiania tablic informacyjnych w przypadku wystąpienia awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Aquanet S.A.
5. Wzór Raportu miesięcznego obejmującego zlecenia zrealizowane przez Zleceniobiorcę w danym miesiącu.
6. 

Załącznik nr 1
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE USUWANIA AWARII WOD-KAN
Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania brygad Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej jak i wykonawców w trakcie prowadzenia prac na PSW i PSK.
I. Zabezpieczenie miejsca awarii - utrzymanie bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych lub związanych z usuwaniem awarii Mistrz rejonu lub Kierownik robót ze strony Wykonawcy bezwzględnie zobowiązany jest przekazać do specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu informację o zajmowanym terenie celem przekazania informacji do zarządcy drogi o wielkości zajmowanej powierzchni.
1. Obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy, po przybyciu na miejsce wystąpienia awarii, jest zabezpieczenie miejsca wycieku wody, wypływu ścieków poprzez tzw. oszpilkowanie i oznakowanie taśmą zabezpieczającą.
2. W przypadku konieczności zajęcia pasa ruchu drogowego można przystąpić do prac po ustawieniu zabezpieczenia dokonanego przez specjalistyczną firmę.
3. Wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP. Obowiązkowo należy używać kasków ochronnych, kamizelek odblaskowych oraz drabin do wchodzenia i wychodzenia z wykopu. Ściany wykopów, w zależności od gruntu muszą mieć odpowiednie oskarpowanie lub oszalowanie.
4. Wielkość zajmowanej nawierzchni podczas prowadzenia prac powinna być tak dobrana, aby zachować estetykę miejsca jak i prowadzenia samych prac.
5. Gdy podczas prowadzenia prac zachodzi konieczność pozostawienia otwartego wykopu bez nadzoru osobowego, bezwzględnie konieczne jest ogrodzenie terenu płotkami zabezpieczającymi przed wpadnięciem do wykopu osób postronnych.
6. W trakcie prowadzenia prac jak i do oznakowywania miejsca awarii jest bezwzględny zakaz stosowania szpilek z ostrymi końcówkami, należy stosować szpilki jak na załączeniu.
7. Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac lub usuwanej awarii mogą być zdemontowane dopiero po wykonaniu docelowego odtworzenia terenu lub odtworzenia tymczasowego.
8. Obowiązujące typy szpilek do oznakowywania miejsca awarii.
[image: 2][image: 1]

II Oznakowanie miejsc awarii
Zasady stosowania tablic informujących o czasach otwarcia wody oraz przewidywanego czasu usunięcia awarii reguluje „ Instrukcja ustawiania tablic informacyjnych w przypadku wystąpienia awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej eksploatowanej przez Aquanet S.A.” 
UWAGA:
1. Obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy jest wpisanie na tablicy z obydwu stron przewidywanej daty usunięcia awarii wraz z docelowym odtworzeniem nawierzchni drogowej, oraz daty otwarcia wody. Daty te muszą być zgodne z terminami zawartymi w obowiązującym w Spółce Poziomem Świadczenia Usług.
2. Daty informacyjne na tablicach muszą być umieszczone w sposób czytelny i estetyczny.
3. Tablica przed przewróceniem w trakcie prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu musi być przymocowana do podłoża za pomocą tzw. szpilek, lub poprzez zastosowanie podstawy.
4. [image: 6][image: 7]Obowiązujące typy podstaw do ustawiania tablic informacyjnych.
5. [image: 9][image: 5]Obowiązujące wzory szpilek dopuszczone do mocowania tablic informacyjnych.
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Niedopuszczalne jest mocowanie tablic do płotów, słupów itp. za pomocą taśm ostrzegawczych oraz szpilek ostro zakończonych u góry, płytkami chodnikowymi, pozbrukiem itp., jak również ustawianie tablic bez mocowania do podłoża.
6. Po ustawieniu tablic i wypisaniu dat, obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy jest udokumentowanie tego faktu poprzez wykonanie zdjęcia fotograficznego, następnie przekazanie go Mistrzowi rejonu lub Przedstawicielowi Zleceniodawcy w celu archiwizacji na potrzeby audytu wewnętrznego.
7. Ustawiane tablice informacyjne o usunięciu awarii i czasie puszczenia wody, bezwzględnie należy mocować do podłoża za pomocą podstaw lub szpilek bez ostrych zakończeń.
8. Po usunięciu awarii i włączeniu wody do odbiorców obowiązkiem brygady jest usunięcie z tablicy daty określającej termin otwarcia wody.
9. Obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy jest kontrolowanie stanu tablic pod względem ich wyglądu estetycznego i stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zużycia tablicy należy zgłosić ten fakt przedstawicielowi Zleceniodawcy i wymienić ją na nową.
10. Tablicę informacyjną usuwa się z miejsca awarii dopiero po wykonaniu odtworzenia docelowego. W przypadku okresu zimowego po wykonaniu odtworzenia tymczasowego.
11. W przypadku likwidowania odtworzenia tymczasowego i wykonywania odtworzenia docelowego w trakcie prowadzenia prac musi być ustawiona tablica z wypisaną przewidywaną datą zakończenia prac.

III. Utrzymanie porządku
W trakcie prowadzenie prac Brygadzista lub Kierownik robót ze strony Wykonawcy zobowiązany jest zapewnić porządek na miejscu pracy.
1. Ziemia z wykopu składowana w jednym miejscu w obrębie obstawienia danej awarii w sposób nie utrudniający jej usuwania, w bezpiecznej, właściwej odległości od skarpy wykopu.
2. W przypadku rozbierania płytek chodnikowych, poz-bruku lub innego rodzaju nawierzchni należy całą ilość ułożyć w sposób estetyczny nieutrudniający prowadzenia prac.
3. W przypadku konieczności wypompowywania mieszaniny wody z urobkiem (szlam) nie wolno wpuszczać go bezpośrednio do kanalizacji, a kierować strumień w sposób kontrolowany na teren utwardzony (jezdnia, pobocze, chodnik) celem oddzielenia wody od części stałych i na bieżąco usuwać pozostały urobek z terenu, na jaki skierowana jest wypompowywana mieszanina.
4. Wielkość zajmowanej nawierzchni podczas prowadzenia prac powinna być tak dobrana, aby zachować estetykę miejsca jak i sprawne prowadzenia samych prac.
5. Po zakończeniu prac, obowiązkiem Brygadzisty lub Kierownika robót ze strony Wykonawcy jest pozostawienie uporządkowanego miejsca prowadzenia prac co należy udokumentować zdjęciem fotograficznym, a następnie przekazać je Mistrzowi rejonu lub Przedstawicielowi Zleceniodawcy w celu archiwizacji na potrzeby audytu wewnętrznego.
6. Bezwzględnym obowiązkiem Kierownika robót Wykonawcy, przed rozpoczęciem i po zakończeniu prowadzonych prac, jest powiadomienie Specjalisty odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu oraz Przedstawiciela Zleceniodawcy nadzorującego wykonanie danej pracy.

Obowiązkiem mistrza rejonu i inspektora nadzoru/przedstawiciela zleceniodawcy jest codzienna weryfikacja zdjęć wykonywanych prac przez podległe brygady i wykonawców pod względem stosowania wymogów zawartych w przedmiotowej instrukcji.


IV. Odtworzenie nawierzchni
Odtwarzanie nawierzchni realizowane jest przez brygady brukarskie AQ lub w przypadku konieczności ułożenie większych powierzchni przez firmy zewnętrzne.
1. Po wykonaniu prac awaryjnych lub eksploatacyjnych brygady przystępują do zasypania wykopu.
2. Bezwzględnie należy zastosować obsypkę rurociągu piaskiem bez zanieczyszczeń.
3. Dopuszczalne jest zastosowanie wydobytego urobku do zasypu wykopu w terenie nieutwardzonym.
4. W pasie drogowym należy wykop zasypać piaskiem o odpowiedniej granulacji oraz wykonywać zagęszczenie wykopu warstwami.
5. Po wykonaniu zasypu należy zgłosić mistrzowi lub inspektorowi nadzoru/ przedstawicielowi Zleceniodawcy fakt  zasypania wykopu.
6. Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu Mistrz Rejonu nadzorujący daną pracę, lub Kierownik robót Wykonawcy zgłasza firmie zewnętrznej konieczność wykonania badania punktowego stopnia zagęszczenia wykopu, i po otrzymaniu prawidłowego wyniku, przystępuje się do wykonania odtworzenia nawierzchni brygadą AQ, lub siłami specjalistycznej firmy zewnętrznej na podstawie obowiązującej umowy.
7. W przypadku odtworzenia nawierzchni przez brygadę AQ, Brygadzista zabiera tablice informacyjną i powiadamia telefonicznie Specjalistę odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu i Mistrza Rejonu o konieczności zdjęcia obstawienia. Specjalistę odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu po przyjęciu tej informacji zleca tą czynność firmie ustawiającej dane obstawienie.
8. W przypadku odtworzenia nawierzchni przez firmę zewnętrzną, firma ta powiadamia telefonicznie lub mailowo Specjalistę odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu o konieczności zdjęcia obstawienia. Specjalista odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu po przyjęciu tej informacji zleca zabranie tablicy informacyjnej wraz z obstawieniem firmie, która to obstawienie ustawiła.
9. Obowiązkiem Kierownika robót Wykonawcy jest dopilnowanie czy tablica informacyjna oraz zgłoszone obstawienie zostało zabrane przez firmę, która dane obstawienie ustawiła.
10. Po naprawie nawierzchni należy wykonać dokumentację fotograficzną odtworzonej nawierzchni.

Do przestrzegania powyższej instrukcji i zaleceń zobowiązane są wszystkie brygady AQ, oraz firmy zewnętrzne eksploatujące i usuwające awarie w obszarze działalności AQ, jak również Wykonawcy wykonujący prace na zlecenie AQ.


Załącznik nr 2
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU KOŃCOWEGO

	[image: ]
	PROTOKÓŁ

odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji *
	miejscowość
	Poznań

	Dział
	MSK
	
	data
	

	I. Nazwa zadania
	

	II. Podstawa wykonania
	Umowa nr
	 

	
	Adres inwestycji
	

	III. Uczestnicy odbioru

	III.1. Zleceniodawca (Użytkownik)
	AQUANET SA.; ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy -  DZIAŁ SIECI KANALIZACYJNEJ

	
	Przedstawiciele 
Zleceniodawcy
	1
	

	
	
	2
	

	III.2. Wykonawca
	

	
	Przedstawiciele
Wykonawcy
	1
	

	
	
	2
	

	III.3 Inni uczestnicy
	
	

	IV. Charakterystyka przedmiotu odbioru

	IV.1. Opis przedmiotu odbioru - zakres rzeczowy
	Zakres:

	IV.2. Termin rozpoczęcia robót
	

	IV.3. Termin zakończenia robót
	umowny
	

	
	faktyczny
	

	V. Komisja odbiorowa stwierdza
	Roboty zostały/nie zostały* wykonane prawidłowo pod względem technicznym.

	
	Przewodność drutu lokalizacyjnego – nie dotyczy

	
	Odbierany obiekt odpowiada/nie odpowiada* przeznaczeniu.

	
	Odbiór niniejszy uznaje się za końcowy - zadanie przekazuje/nie przekazuje* się do eksploatacji.

	
	Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę wykonywania przez Aquanet SA czynności eksploatacyjnych.

	
	Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy i trwa do dnia …………………. r.             Na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancyjnego, wykonawca zorganizuje przegląd gwarancyjny wykonanych robót. 

	VI. Wyszczególnienie stwierdzonych usterek
	
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	VI.1 Termin usunięcia stwierdzonych usterek
	

	VII. Inne wnioski uczestników 
	
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	VIII. Przekazuje się Zlecającemu (użytkownikowi) następujące dokumenty:

	1. Inwentaryzacje geodezyjną: ………
Szkice geodezyjne: …… egz. 
Mapa geodezyjna zostanie dostarczona w terminie późniejszym (do 120 dni) – …… egz.
2. Dziennik budowy z dnia: nie dotyczy 
3. Pozwolenie na budowę z dnia: nie dotyczy
4. Zestawienie i wartość wykonania poszczególnych robót 

	Na tym protokół zakończono i podpisano.

	PODPISY KOMISJI

	Zleceniodawca:
	Wykonawca:
	Inni uczestnicy:

	1
	
	2
	
	3
	



* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO ROZLICZANIA ROBÓT ZLECANYCH KOSZTORYSEM POWYKONAWCZYM W RAMACH PRZETARGU

Kosztorys powykonawczy opracowany będzie metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług – według formuły:

CK = Σ L * (n * c + Kp + Z) + Pv

gdzie :

CK - oznacza cenę kosztorysową,
L	 - oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,
n	 - oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe:
- robocizny – nr;
- materiałów – nm;
- pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – ns,
c	 - oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące:
- godzinową stawkę robocizny kosztorysowej – Cr,
- ceny jednostkowe materiałów – Cm,
- ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – Cs,
Kp - oznacza koszty pośrednie,
Z	 - oznacza zysk kalkulacyjny,
Pv	 - oznacza podatek od towarów i usług VAT

I Roboty nawierzchniowe
1. Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, betonu będzie rozliczane według KNNR 5 0721-01.Norma stała i bez zmian 0,0395 r-g/m, sprzęt-symbol klasyf. 52600 oraz 39511
2. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i skuwanie zmarzliny rozliczane będzie według KNR 2-31 0803-03 oraz KNR 2-31 0803-04. Sprzęt – symbol klasyf. 83111. Norma stała i bez zmian 0,2544 r-g/m2, 0,1249 m-g/m2 (KNR 2-31 0803-03) i 0,0437 r-g/m2, 0,0185 m-g/m2 (KNR 2-31 0803-04).
3. Rozebranie nawierzchni z klinkieru, pozbruku, rozliczane będzie według KNR 2-31 0810-02. Norma stała i bez zmian 0,7812 r-g/m2.
4. Rozebranie płyt chodnikowych , płyt żelbetowych rozliczane będzie według KNR 2-31 0815-01. Norma stała i bez zmian 0,0974 r-g/m2.
5. Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego oraz dróg tłuczniowych rozliczane będzie według KNR 2-31 0802-07 oraz KNR 2-31 0802-08. Sprzęt – symbol klasyf. 11151. Norma stała i bez zmian 0,2132 r-g/m2, 0,0079 m-g/m2 (KNR 2-31 0802-07) i 0,0141r-g/m2, 0,0003 m-g/m2 (KNR 2-31 0802-08).
6. Rozebranie podbudowy betonowej oraz nawierzchni betonowych ( np. tereny utwardzone na posesji)  rozliczane będzie według KNR 2-31 0801-03 oraz  KNR 2-31 0801-04. Sprzęt – symbol klasyf. 83111. Norma stała i bez zmian 0,6625 r-g/m2, 0,3 m-g/m2 (KNR 2-31 0801-03) i 0,0601 r-g/m2, 0,028 m-g/m2 (KNR 2-31 0801-04).
7. Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego rozliczane będzie według KNR 2-31 0802-03 i KNR 2-31 0802-04. Sprzęt – symbol klasyf. 83111. Norma stała i bez zmian 0,1669 r-g/m2, 0,0336 m-g/m2 (KNR 2-31 0802-03) i 0,0165 r-g/m2, 0,0032 m-g/m2 (KNR 2-31 0802-04)
8. Rozebranie krawężników betonowych rozliczane będzie według KNR 2-31 0813-01. Norma stała i bez zmian 0,187 r-g/m.
9. Wywóz gruzu rozliczany będzie według KNR 4-01 0108-11 oraz KNR 4-01 0108-12. Dla pozycji KNR 4-01 0108-12 krotność rozliczana będzie na podstawie  najkrótszej długości trasy przejazdu samochodu od miejsca awarii do miejsc wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i wyznaczana  będzie w oparciu o ogólnodostępne aplikacje do planowania tras podróży samochodem. Sprzęt – symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814. Norma stała i bez zmian 0,86 r-g/m3, (KNR 4-01 0108-11)  .Norma sprzętu dla (KNR 4-01 0108-12)uzależniona od rodzaju zastosowanego samochodu.

UWAGA ! Koszt na składowanie tymczasowe, w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy, kiedy żwirownie są nieczynne jest kosztem pośrednim.

II Roboty ziemne 
1. Ręczne roboty ziemne rozliczane będą według KNR 2-01 0301-02. Sprzęt – symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814. Norma stała i bez zmian 2,69*0,955 r-g/m3, Norma dla sprzętu uzależniona od rodzaju zastosowanego samochodu
2. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie rozliczane będą według KNR 2-01 0205-04 lub KNR 2-01 0206-02. Zleceniodawca przyjmuje do rozliczeń wszystkich robót ziemnych wykonywanych mechanicznie koparkę jednonaczyniową na podwoziu samochodowym o pojemności łyżki  0,25 m3 lub 0,40m3. Sprzęt – symbol klasyf. 11151 lub 11152 oraz symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814..Norma na samochody uzależniona od rodzaju zastosowanego symbolu klasyf.
3. Zasypywanie wykopów ręczne  rozliczane będzie według KNR 2-01 0320.
4. Zasypywanie wykopów mechanicznie rozliczane będzie KNR 2-01 0230-01.
5. Zleceniodawca przyjmuje do rozliczeń wszystkich robót ziemnych wykonywanych mechanicznie koparkę jednonaczyniową na podwoziu samochodowym  o pojemności łyżki 0,25 m3 lub o,40m3. Sprzęt – symbol klasyf. 11151 lub 11152.
6. Zagęszczanie nasypów rozliczane będzie według KNR 2-01 0236-03. Sprzęt – symbol klasyf. 12553. Norma stała i bez zmian 0,031 m-g/m3.
7. Piasek do zasypywania wykopów - pozycja kosztorysowa własna tylko materiał – symbol klasyf. 1601801-stawka z kosztami transportu lub 1603701-loco kopalnia tj. stawka bez kosztów transportu.
8. Wywóz urobku rozliczany będzie według KNR 2-01 0214-04. Krotność rozliczana będzie na podstawie najkrótszej długości trasy przejazdu samochodu od miejsca awarii do miejsc wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i wyznaczana będzie w oparciu o ogólnodostępne aplikacje do planowania tras podróży samochodem. Sprzęt – symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814. Norma dla sprzętu uzależniona od rodzaju zastosowanego samochodu. UWAGA ! Koszt na składowanie tymczasowe, w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy, kiedy żwirownie są nieczynne jest kosztem pośrednim.
9. Przywóz piasku rozliczany będzie według KNR 2-01 0214-03. Krotność rozliczana będzie na podstawie najkrótszej długości trasy przejazdu samochodu od miejsca awarii do miejsc wskazanych przez Wykonawcę w oświadczeniu Wykonawcy i wyznaczana będzie w oparciu o ogólnodostępne aplikacje do planowania tras podróży samochodem. Sprzęt – symbol klasyf. 39811, lub 39812, lub 39813, lub 39814. Norma dla sprzętu uzależniona od rodzaju zastosowanego samochodu.
10. Umocnienie ścian wykopu- rozliczenie będzie według KNR AT-11 01.
11. Pompowanie ścieków z wykopu lub studni rozliczane będzie według KNR 19-01 0107-08 oraz KNR 19-01 0107-07. Dla KNR 19-01 0107-07 norma stała i bez zmian 0,72*2 r-g/kpl. Dla KNR 19-01 0107-08 norma stała i bez zmian 1 m-g/m-g. Dodać sprzęt – samochód dostawczy symb.klasyf 39511– norma stała i bez zmian 0,1 m-g/kpl.

III Roboty naprawczo- montażowe
Zastosowanie pozycji kosztorysowych uzależniona jest od rodzaju wykonywanych prac przy usuwaniu awarii ( naprawa/wymiana rurociągu, naprawa/wymiana studni kanalizacyjnej, wykonanie opaski betonowej itp.).
W związku z powyższym zastosowanie odpowiednich pozycji kosztorysowych będzie każdorazowo uzgadniana z Inspektorem Nadzoru Zleceniodawcy.


Załącznik nr 4
INSTRUKCJA USTAWIANIA TABLIC INFORMACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ EKSPLOATOWANEJ PRZEZ AQUANET S.A.

I. Umieszczenie tablicy informacyjnej przez Wykonawcę podczas usuwania awarii wodociągowych lub kanalizacyjnych zlecanych przez Dział  Sieci Wodociągowej oraz Dział  Sieci Kanalizacyjnej
1. Tablicę informacyjną należy umieścić w pobliżu usuwania awarii w strefie wygrodzonej płotkami lub zaporami tymczasowej organizacji ruchu w sposób uniemożliwiający samoczynne przesunięcie się.
2. Tablicę informacyjną umieszcza w chwili przystąpienia do robót Wykonawca ( MSW, MSK lub wykonawca zewnętrzny) usuwający awarię. Do jego obowiązku należy czytelne opisanie tablicy tj. podanie daty zakończenia robót uwzględniającej termin odtworzenia terenu lub pasa drogowego oraz w przypadku sieci wodociągowej terminu przywrócenia dostaw wody.
3. Zabezpieczenie miejsca awarii płotkami lub zaporami tymczasowymi nie jest równoznaczne z rozpoczęciem usuwania danej awarii
4. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest w chwili powzięcia takiej informacji, w uzgodnieniu z Mistrzem rejonu, Przedstawicielem Zleceniodawcy AQ, do dokonania zmiany opisu terminu zakończenia robót na tablicy informacyjnej.
5. W trakcie robót Wykonawca wykonuje codzienną dokumentację fotograficzną potwierdzającą właściwe ustawienie i opisanie tablicy informacyjnej.
6. Do obowiązków wykonawcy oznakowania pasa drogowego należy zdjęcie tablicy informacyjnej w dniu zakończenia procesu odtworzenia nawierzchni, a przed zdjęciem oznakowania tymczasowej organizacji ruchu.
II. Tablicy informacyjnej nie umieszcza się:
1. Przy usuwaniu awarii w miejscach nie zakłócających publicznego ruchu kołowego i  pieszego tj. w terenie prywatnym, przedsiębiorstwa, fabryki itp. Informacja o zakończeniu usuwania awarii jest przekazywana osobiście lub telefonicznie zarządcy terenu.
2. Przy usuwaniu awarii na terenie budowy lub robót prowadzonych przez innego Wykonawcę (Veolia, Enea, ZDM, itp.), który posiada stosowne zezwolenie do zajmowania terenu, informacja o zakończeniu usuwania awarii jest przekazywana właściwemu Kierownikowi budowy lub robót.
3. Przy usuwaniu awarii na terenie niezamieszkanym (las, nieużytki), informacja o zakończeniu usuwania awarii jest przekazywana osobiście lub telefonicznie zarządcy terenu.
4. W sytuacjach, gdy lokalizacja tablicy wymusza dodatkowe zwiększenie powierzchni zajęcia pasa drogowego tj:
a) przy wykonywaniu drobnych prac naprawczych (np. doszczelnienie studni, wymiana stopni)
b) przy wykonywaniu wymiany lub regulacji włazów.


Załącznik nr 5
Wzór Raportu miesięcznego obejmującego zlecenia zrealizowane przez Zleceniobiorcę w danym miesiącu.
	Raport miesięczny obejmujący zlecenia zrealizowane przez Zleceniobiorcę w miesiącu …............... 2026 r.
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