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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE  

1.1 Zakres Robót  

Zakres niniejszych STWIORB 00 dotyczy wszystkich robót związanych z realizacją inwestycji: pn. 
„LOŚ – zasuwa na rurociągu ścieków do zbiornika retencyjnego”.  

Niniejsze STWIORB 00 Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi  
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisującymi wymogi 
wykonywania poszczególnych rodzajów robót. 

1.2 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 

Zakres niniejszego przedmiotu zamówienia odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

1.3 Określenia podstawowe  

Użyte w STWIORB, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja niezbędna do realizacji prac; 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  

Harmonogram rzeczowo-finansowy (Harmonogram) - zestawienie rzeczowo-finansowe prac 
sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego;  

Odbiór końcowy – odbiór całości prac objętych przedmiotem Umowy; 

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z późn. zm.) 

Protokół końcowy - protokół z czynności odbiorowych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
Odbioru końcowego, jak również terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru. 

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba pisemnie ustanowiona przez Wykonawcę, jako jego przedstawiciel; 

Przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 
przedstawiciel; 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dla przetargu na wykonanie Robót,  

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane,  
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Umowa - umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą opisująca zakres i sposób realizacji; 

Wynagrodzenie - wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac i robót budowlanych wraz 
z usunięciem wad ujawnionych przy Odbiorze końcowym lub gwarancyjnym w okresie rękojmi za wady 
fizyczne lub gwarancji jakości określonej w Umowie. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji jakości) 
stanowiącej integralną część Umowy; 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 
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Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych; 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - przedstawiciel Zamawiającego; 

Nadzór Inwestora – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie Zamawiającego funkcję inspektora 
nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz inne funkcje na 
podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Użytkownik – oznacza personel Zamawiającego pełniący nadzór nad pracą LOŚ oraz personel biorący 
bezpośredni udział w kontroli procesów związanymi z oczyszczaniem ścieków wraz z służbami 
serwisowymi; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie 
do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 

1.4 Zgodność Robót z Umową 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, Dokumentacją projektową oraz 
poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 

1.5 Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane, jako integralna 
część OPZ. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm, w tym 
w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku 
ich braku, normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 
Kontraktu nie postanowiono inaczej. Wykonawca może stosować normy równoważne (inne 
odpowiednie normy) zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług 
według zamiennych norm.  

1.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 
i przepisów przy sporządzaniu dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem prac i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.7 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń 
wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych Umową. 

Podczas planowania prac Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania wszelkich 
pozwoleń, koncesji i zatwierdzeń. 

1.8 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które 
przylegają do miejsca wykonywania Robót lub, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować oraz 
opisać, sfotografować lub sfilmować. 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Zamawiającemu po jednym 
egzemplarzu przed rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie 
ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie 
dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na 
terenie budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego tak, 
aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu prac 
przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę Zamawiającego i właściciela terenu. 

Po zakończeniu Kontraktu Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 
fotograficzną na płycie CD lub innym nośniku obrazującą wykonane Roboty. 

1.9 Nadzór archeologiczny i konserwatorski 

Prace wykonywane w ramach Umowy nie wymaga prowadzenia nadzoru archeologicznego i/lub 
konserwatorskiego. 

1.10 Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu prac. Zdjęcia należy wykonywać 
podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy robót. Dokumentacja taka 
winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym typu flash lub płycie CD. 

1.11 Bezpieczeństwo budowy 

1.11.1 Uwagi ogólne 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do systemu zabezpieczeń i przestrzegać reguł 
bezpieczeństwa stosowanych na obiekcie w ramach szczególnej ochrony obiektu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania Robót cały personel Wykonawcy powinien zostać przeszkolony 
w zakresie BHP przez służby Zamawiającego i rygorystycznie przestrzegać zaleceń obowiązujących 
w tym zakresie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia. 

1.11.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

1.11.3 Bezpieczeństwo i wyposażenie bhp 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami oraz innymi 
przepisami i wymaganiami dotyczącymi bhp. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

a) Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

b) Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

c) Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

d) Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

e) Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 

f) Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz 
z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

g) Właściwe zabezpieczenia ppoż. prac i urządzeń Terenu Budowy.  
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Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy. 

1.11.4 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11.5 Ochrona środowiska  

Wszystkie roboty, począwszy od projektowania, przez wykonanie robót budowlanych i przekazanie do 
użytkowania należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie Budowy, 
jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, wynikające 
z zanieczyszczeń, emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. Wykonawca 
zapewni, że emisje do powietrza oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy 
nie przekroczą wartości przypisanych stosownymi przepisami prawa.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości stałych 
i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu 
Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem prac tak, aby ani prace, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do aktualnych 
przepisów, a w tym m.in. do: 

1) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219 
z późn. zmianami), 

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 797 z późn. zm.), 

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 
2005, nr 263 poz. 2202 z późn. zm.) 

W okresie trwania prac Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy bez wody stojącej, 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 
i objazdów, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

 składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub w związku 
z realizacją Umowy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i odpowiedzialności, w tym 
odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm i przepisów prawa w tym zakresie, 
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 zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

 przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z odpadami. 
W momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi zezwoleniami 
wynikającymi z ustawy o odpadach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w kwotę Wynagrodzenia. 

1.12 Teren Budowy 

1.12.1 Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w warunkach Umowy oraz zgodnym z uzgodnionym Harmonogramem 
Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy i od tego momentu Wykonawca 
będzie ponosił za niego odpowiedzialność, aż do chwili przejęcia zakończonych Robót. 
Odpowiedzialność Wykonawcy przede wszystkim odnosi się do sposobu prowadzenia robót 
budowlanych i następstw tym wywołanych na terenie budowy wobec osób trzecich. Odpowiedzialność 
ta rozciąga się również na okres przestojów i zawieszenia wykonywania prac. 

Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym odnośnie powierzchni, którą Zamawiający 
udostępni, jako dojazd, powierzchnię magazynową na sprzęt i materiały Wykonawcy oraz w celu 
przeprowadzenia prac; wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę.  

Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00. 

Zamawiający dopuszcza pracę w soboty i/lub niedziele, po złożeniu przez wykonawcę wniosku 
(wniosek należy złożyć z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem) i jego akceptacji przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na pracę w sobotę i/lub niedzielę i 
święta. 

Wejście na teren obiektu będzie się odbywać na podstawie wystawionych przez Zamawiającego 
tymczasowych identyfikatorów imiennych. Wniosek o wystawienie identyfikatorów należy złożyć 
minimum 7 dni przed planowaną datą wejścia. 

W przypadku zagubienia identyfikatora należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować 
Zamawiającego. W takich przypadkach wejście pracownika na teren odbywać się będzie obecności 
jego przełożonego/mistrza czy Kierownika robót, po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
tożsamość.   

Zapotrzebowania na przepustki należy zgłaszać kierując się zdrowym rozsądkiem (wyłącznie dla osób 
faktycznie wykonujących czynności). Zarówno wykonawca jak i podwykonawcy  zobowiązani są   do 
zwrotu przepustek niewykorzystywanych. 

Jednorazowe wejścia/wjazdy (np. dostawy, wjazd sprzętu itd.) należy zgłaszać pisemnie co najmniej z 
wyprzedzeniem jednodniowym, podając imiona, nazwiska, nr rejestracyjne pojazdów, nazwę firmy i 
orientacyjną godzinę przyjazdu. „Zgłoszenie z wyprzedzeniem jednodniowym” oznacza, że 
Zamawiający ma 1 dzień roboczy na działania wewnętrzne. 

1.12.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 
do zakończenia prac, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót i ich odbiorze 
zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, dojazdów 
prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem spowodowanym 
jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na własny koszt. Wjazdy 
i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
prac, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 
elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek 
elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do należytego stanu. 

e) Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w kwotę Wynagrodzenia. 

1.12.3 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy Wykonawcy 

Wykonawca wykona zaplecze Budowy na podstawie projektu zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Zaplecze budowy będzie spełniało wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i późniejszej jego obsługi przez cały czas 
trwania budowy włączając w to ewentualne koszty pozwoleń i zajęcia terenu oraz jego likwidacji po 
zakończeniu budowy.  

Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia, uzyskać pozwolenia na dokonanie 
podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy oraz wykonać wszelkie prace dotyczące 
doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji mediów, np.: wody, energii elektrycznej i innych mediów 
do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań objętych Umową. Wykonawca 
będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 
wykonywania prac opłatami. 

Na terenie znajduje się sieć wodociągowa przeznaczona do zasilenia istniejących obiektów. Dla celów 
realizacyjnych Wykonawca może na swój koszt i za zgodą Zamawiającego wykonać własne przyłącze 
z pomiarem rozliczeniowym, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym warunków technicznych 
dostawy, określających dyspozycyjną ilość wody, miejsca włączenia do sieci oraz sposobu rozliczenia 
zużycia. 

Na terenie znajduje się zakładowa sieć kanalizacji. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie mógł 
na swój koszt odprowadzać (po ustaleniu z Zamawiającym warunków technicznych przyłączenia i 
rozliczenia ilości wprowadzanych ścieków) do istniejącej kanalizacji zakładowej ścieki bytowe 
z zaplecza budowy. 

W trakcie realizacji Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o wydanie warunków 
zasilania placu budowy, przygotuje propozycję lokalizacji miejsca zasilania placu budowy w oparciu 
o otrzymane warunki i uzgodni ją z Zamawiającym. 

Po zakończeniu robót wszystkie tymczasowe przyłączenia do mediów muszą być zdemontowane. 

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku 
wykorzystania elementów używanych powinny one być wyremontowane i estetyczne. 
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Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Wszelkie koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie 
i będą uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia. 

1.12.4 Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z poź. zm.) zobowiązany jest 
do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia 
zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w kwotę Wynagrodzenia.  

1.13 Ochrona i utrzymanie Robót i Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do prac od dat przekazania Terenu Budowy do daty przejęcia prac i Terenu Budowy przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać prace do czasu przejęcia prac. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowle lub ich elementy były w stanie niepogorszonym przez cały czas, do 
momentu przejęcia. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem prac wraz z Terenem Budowy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia. 

1.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. 
Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania 
prac należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych 
i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia. 

1.15 Wymagania dla Dokumentów Wykonawcy 

1.15.1 Dokumenty Wykonawcy - Wymagania ogólne 

Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca utrzyma ważność wszelkich uzgodnień, pozwoleń, 
certyfikatów itp. dokumentów. 

Wszystkie informacje dotyczące warunków fizycznych na Terenie Budowy mają charakter 
orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupełni w zakresie niezbędnym do wykonania 
swoich rysunków. 

Jakiekolwiek rozwiązania, które mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją 
i utrzymaniem, wynikające z oferowanego wykonania (roboty niespełniające standardów, norm, 
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materiały i urządzenia inne niż dopuszczone niniejszym OPZ lub stosowane niezgodnie 
z przeznaczeniem) nie będą zaakceptowane. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który może odmówić 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 
Umowy. 

1.15.2 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację projektową powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 
zakresie i formie jak w projekcie budowlanym, a ich treść przedstawiać będzie prace tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane.  

Sposób wykonania i archiwizowania dokumentacji powykonawczej  zgodnie z załącznikiem do OPZ.  

1.15.3 Program Gospodarki Odpadami 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 
powstających w wyniku realizacji prac. Sposób postępowania musi być zgodny z ustawą o odpadach, 
rozporządzeniami wykonawczymi oraz zapisami zawartymi w decyzjach administracyjnych dla 
przedmiotowego zadania. 

Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Zamawiającemu opracowane i zatwierdzone 
wymienione wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in.: 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 

- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, 

- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnemu 
rozliczeniu i powinny być włączone w kwotę Wynagrodzenia. 

1.15.4 Format dokumentów Wykonawcy 

1.15.4.1  Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentów Wykonawcy 
w znormalizowanym rozmiarze. Dopuszczalne są następujące rozmiary: 

a) A0 (841 x 1189 mm); 

b) A1 (594 x 841 mm); 

c) A2 (420 x 594 mm); 

d) A3 (297 x 420 mm); 

e) A4 (210 x 297 mm); 

f) A4 – profile (wielokrotność A4, wysokość 297mm). 

Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione, chyba, że zostało to uzgodnione  
z Zamawiającym. 

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4. 

1.15.4.2  Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych: 

1. Opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe – format obsługiwany przez aplikacje: MS 
Word, MS Excel; 
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2. Obmiar powykonawczy robót (tabela Importu OT) - format MS Excel - układ tabelaryczny (poziom 
szczegółowości oraz zakres informacji zgodnie z wytycznymi do OPZ); 

3. Inwentaryzacja geodezyjna zgodnie z wytycznymi do OPZ. 

Archiwizację Dokumentacji oraz wersję elektroniczną Dokumentacji Projektowej należy wykonać 
w Cyfrowym Archiwum Danych Aquanet SA. zgodnie z wytycznymi załączonymi do OPZ. 

Dodatkowo wszystkie Dokumenty wykonawcy należy przygotować w formacie PDF. 

1.16 Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego i jeżeli uzna to za niezbędne, to wykona na własny koszt badania i analizy 
uzupełniające dla prawidłowego wykonania Zamówienia. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

1) Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 
Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub 
udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu 
zastosowaniu, co oznacza, że ich właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w 
sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).  

2) Posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,. Materiały 
powinny być: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską 
oceną techniczną, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną, – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., 
a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 
udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 
specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 
udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania 
i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

3) Zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i poleceniami 
Zamawiającego, 

4) Nowe i nieużywane, 
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5) Zakupione przez Wykonawcę nie wcześniej niż 12 m-ce przed wbudowaniem, 

6) Wszystkie dokumenty, w tym dotyczące materiałów, DTR urządzeń, instrukcje obsługi 
i użytkowania, certyfikaty, atesty i inne niezbędne, muszą być dostarczone w języku polskim lub 
w języku angielskim i przetłumaczone na język polski. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 
daty produkcji. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny 
być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed 
korozją. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń 

Wytwórnie materiałów i urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj prac, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aktualną aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca zauważy, że w OPZ są zastosowane materiały szkodliwe dla środowiska i nie 
poinformuje o tym Zamawiającego ponosi za ich użycie wszelką odpowiedzialność. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli OPZ, STWIORB lub Dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o swoim zamiarze co najmniej 28 dni  przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na 
podstawie jednoznacznej opinii Zamawiającego być równorzędne z wyspecyfikowanymi materiałami 
bądź pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, tak, aby nie 
powodować opóźnienia prac, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w podobnej ilości kolorów, 
faktur, wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana; 
muszą mieć podobną jak pozycja wyspecyfikowana wytrzymałość, odporność, sprawność, 
dostępność, kompatybilność z istniejącymi systemami, łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą 
pociągać za sobą dodatkowych prac i opłat w każdym innym zakresie prac innych Wykonawców bez 
pisemnej zgody takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia czasu na wykonanie prac, ani też 
nie będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Zamawiający na 
rozważenie propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Zamawiającego na zastosowanie 
proponowanego zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami są 
wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika. 

2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do prac, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do prac i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.8 Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim 
i zgodnie z polskimi normami i przepisami  oraz ze standardem nazewnictwa przyjętym na obiektach 
Zamawiającego Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na 
których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta  

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany 
z lokalizacją przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszą znajdować się na 
każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, instrukcjach 
obsługi i dokumentacji. 

Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów 
wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia 
zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne).  

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć 
wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być 
przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania są nie do 
przyjęcia. 

Wykonawca wykona oznakowanie p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu 
z Zamawiającym. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
STWIORB; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie, wskazaniach Zamawiającego oraz w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Umowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych pracach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków 
nienormatywnych i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte 
z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami OPZ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac. 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 
inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi 
i oprzyrządowania niezbędnego do realizacji Umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów prac zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
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Sprawdzenie wytyczenia prac lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym, jako obszary 
robocze. 

5.2 Zgodność robót z dokumentami Umowy 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Umową i poleceniami Zamawiającego. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 
prace czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane prace i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Umową.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z Umową 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli lub na spodziewany efekt inwestycji, to 
takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  

OPZ, STWIORB oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one rozstrzygnięte 
przez Zamawiającego z udziałem Zamawiającego. 

5.3 Prace na czynnym obiekcie 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i wprowadzenie takiej organizacji robót, aby 
możliwe było zachowanie ciągłości pracy LOŚ. Zamawiający nie przewiduje przerw. Wszystkie 
przełączenia i włączenia do instalacji technologicznych muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i 
muszą być uzgadniane z Użytkownikiem z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Informacje ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie, 
w szczególności w STWIORB i OPZ. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
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Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego.  

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Zamawiający lub jego przedstawiciel uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
OPZ i dokumentacji projektowej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Dokumentacja Budowy 

6.6.1 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.6.2 Pozostałe dokumenty 
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Dokumentację budowy stanowią również następujące dokumenty:  

 Projekt Budowlany, dokumentacja Wykonawcy, 

 Dokumenty zapewnienia jakości, 

 Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 Harmonogram, 

 Raporty o postępie prac, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencja na budowie, 

 Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów z rozruchów etapowych, 

 Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 

 Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu, 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

  dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

  certyfikaty zgodności, 

  certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

  deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

  świadectwa jakości, 

  świadectwa pochodzenia, 

  atesty higieniczne, 

  inne. 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. O gotowość 
danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych i od daty 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego . 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 
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świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 
wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót; 

 przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

 Zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową; 

 Rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

 Technologię wykonania robót; 

 Parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu. 

7.2 Odbiór techniczny na potrzeby płatności 

Przed wystąpieniem o płatność Wykonawca zgłosi do odbioru technicznego wszystkie roboty, których 
dana płatność ma dotyczyć. Odbiór techniczny ma na celu stwierdzenie, że roboty zgłoszone do 
zapłaty są zakończone i kompletne. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi 
w p 7.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór techniczny nie stanowi przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Roboty zostaną uznane przez Zamawiającego za kwalifikujące się do zapłaty wyłącznie wtedy, kiedy 
przeprowadzony odbiór techniczny da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru technicznego Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność. Jeżeli w zakres robót 
stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca 
załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru technicznego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej 
z Umowy. 

7.3 Badania końcowe i Przejęcie Robót 

Gotowość do przekazania Przedmiotu Umowy będzie zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie do 
Zamawiającego. 

Przejęcie prac dokonane zostanie zgodnie z warunkami Umowy. 

Wykonawca zapewni również oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych 
realizowanych instalacji wymagających oznakowania. 

Zamawiający dokona przejęcia robót potwierdzonego protokołem odbiorowym, kiedy zostaną one 
ukończone zgodnie z warunkami Umowy. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ustalenia ogólne 

Płatności za wykonane Roboty zostaną dokonane na zasadzie kwoty ryczałtowej, zgodnie 
z warunkami Umowy. 

Roboty opisane w każdej pozycji załączonego Przedmiaru winny być wykonywane w sposób 
kompletny opisany w OPZ, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
i poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania płatności tylko za wykonane w 100% poszczególne 
pozycje wycenionego Przedmiaru.  

Wartość podana w każdej pozycji Przedmiaru pokrywa wszystkie wymogi kompletnego i należytego 
wykonania Przedmiotu Umowy niezależnie od tego czy w dokumentach Umowy są one wymienione 
literalnie, pod warunkiem, że są niezbędne dla uzyskania celu, w jakim zawarta została Umowa. 

W kwotach ryczałtowych należy uwzględnić w szczególności: 

1) koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień, warunków technicznych itp., w tym również koszty wszelkich uzgodnień 
z Konserwatorem Zabytków, 

2) koszt zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na 
czas budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego, 

3) koszty przygotowania dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia Rozruchu oraz koszty 
Dokumentacji Powykonawczej, 

4) koszty robocizny oraz wszelkie koszty z nią związane, 

5) koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, koszty 
dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, specjalistyczny nadzór 
nad robotami, koszty ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, opłaty za 
udział przedstawicieli Zamawiającego w pracach komisji rozruchowej i inne, 

6) koszty materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania robót 
a nie wymienionych bezpośrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i załadunku oraz transportu na Teren Budowy, 

7) koszt pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

8) koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, Robót (a w tym również umocnień ścian 
wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i wejściowych do wykopów i na 
rusztowania, deskowań, szalowania betonu, zabezpieczanie i oznakowanie Terenu Budowy oraz 
odcinków Robót) itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz 
utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

9) koszty wywozu i składowania odpadów, 

10) koszty szkoleń kadry Zamawiającego, 

11) koszt wykonania i zamontowania tablic informacyjnych, 

12) koszt budowy, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy, 

13) koszty ogólne Wykonawcy, 

14) koszty opłat, ceł, podatków obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

15) koszt uzyskania wymaganych Umową ubezpieczeń i gwarancji, 

16) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w Okresie Gwarancji, 

17) koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano 
odrębnych pozycji w Wykazie Cen. 

Kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać ustalone 
przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze dla każdego z elementów wykazu. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze, jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie prac, objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
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Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 
uwzględnione w Wynagrodzeniu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186 z póżn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1483).  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 266 z póżn. 
zm.). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 276)  

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 667z późn. 
zm.).  

7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 65).  

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 961).  

9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).  

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.).  

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1396 
z późn. zm.).  

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 155). 

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 868 
z późn. zm.).  

14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1437 z późn.).  

15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz. U. 2020 
poz. 154 z późn. zm.). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065).   

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.   
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133). 

18. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 
poz. 831). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96, poz.438). 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 583). 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).  

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. 2016 
poz. 1493). 
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24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 
120, poz. 1126). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz. U. 2018, poz. 963). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz. 401). 

27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r.   
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. 2007 nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).  

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

31. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 
1030). 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 
poz. 2117). 

33. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. DZ. U. 2018 poz. 
1935); 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1996 z późn. zm.);  

35. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 
poz. 463). 

36. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2012 poz. 352).  

37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 112); 

39. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty Zamawiającyskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63, poz. 735 z późn. zm.); 

40. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
(Dz. U. 1996 nr 19, poz. 231); 



 

  24 

41. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie 
Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r., zmienione zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 23 
lipca 1983 r.); 

42. Instrukcja techniczna 0-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
(Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.); 

43. Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna  (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK 
z dnia 11.04.1980 r.), zmieniona zarządzeniem Nr 6 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983r.); 

44. Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK 
z dnia 11.04.1980 r.). 

45. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK 
z dnia 28.06.1979 r.), zmieniona zarządzeniem nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r.) 


