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Specyfikacja  Warunków Zamówienia – Część I

Załącznik A do Formularza Oferty 

ZAŁĄCZNIK A do Formularza oferty – SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE
	Lp.
	OPIS
	
	Dane Wykonawcy

	1.
	Koszty pośrednie
 Koszty ogólne od S i R
- Zysk od R+Kp(R) i S+Kp(S) 
	         %

%
	………………… 

…………………

	2.
	Prace bezwykopowe 

Montaż kształtki kapeluszowej typu „C” w przewodzie kołowym
Montaż kształtki kapeluszowej typu „C” w przewodzie jajowym

Montaż pakera (mata gr. min 3mm):
Montaż pakera 1mb na przewodzie DN 200-250

Montaż pakera 1mb na przewodzie DN 300

Montaż pakera 1mb na przewodzie DN 400

Montaż pakera 1mb na przewodzie DN 500

Montaż pakera 1mb na przewodzie DN 600

Montaż pakera 1mb na przewodzie DN 200/300

Montaż pakera 1mb na przewodzie DN 250/380

Montaż pakera 1mb na przewodzie DN 400/600
	zł/szt
zł/szt
zł/szt
zł/szt
zł/szt
zł/szt
zł/szt
zł/szt

zł/szt

zł/szt
	………………..
…………………

……………………………………
……………………………………
…………………

…………………

…………………

	3
	Montaż rękawa –sztywność obwodowa SN 4

Montaż Rękawa UV  Dn 200mm, 

Montaż Rękawa UV / Filc Dn 250mm,    

Montaż Rękawa UV / Filc Dn 300mm,   

Montaż Rękawa UV/ Filc Dn 400mm,   

Montaż Rękawa UV/ Filc Dn 500mm,   

Montaż Rękawa UV / Filc Dn 600mm,   

Montaż Rękawa UV / Filc Dn 800mm,   

Montaż Rękawa UV / Filc Dn 1000mm, 

Montaż Rękawa UV / Filc Dn 1200mm, 
Montaż Rękawa UV / Filc Dn 200/300mm,      

Montaż Rękawa UV / Filc, Dn 250/380mm,    

Montaż Rękawa UV / Filc, Dn 300/450mm,    

Montaż Rękawa UV / Filc, Dn 350/520mm,      

Montaż Rękawa UV / Filc, Dn 400/600mm,    

Montaż Rękawa UV / Filc, Dn 600/900mm,    

Montaż Rękawa UV / Filc, Dn 700/1050mm,  

Montaż Rękawa UV / Filc, Dn 800/1200mm,  
Renowacja studni Dn 1000mm chemią 

Frezowanie „betonów”

Wymiana włazu 600/800mm
	zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb
zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb
zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/1mb

zł/m-wys
h-godz.

szt.
	…………............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................
………………..

………………..

………………..


Koszty sprzętu  i materiału wg cen Sekocenbud za poprzedni kwartał.
Koszty zakupu materiałów Kz (od M) Aquanet S.A. ustala na poziomie 0% i należy uwzględnić w kosztach ogólnych.
Zysk nie większy niż 15%. 

Stawkę roboczo- godziny należy przyjąć wg cen Sekocenbud za poprzedni kwartał zgodnie z pozycją ,, średnia stawka robocizny kosztorysowej  w robotach inżynieryjnych dla stolicy Wielkopolski” . 

Uwaga: 

W przypadku przygotowywania przykładowego kosztorysu w II kwartale bieżącego roku należy przyjąć wartość r-g wg Sekocenbudu z  I kwartału 2022r. 

W przypadku przygotowywania przykładowego kosztorysu w III kwartale bieżącego roku należy przyjąć wartości r-g wg Sekocenbudu z II  kwartału 2022r. 

Kosztorys przykładowy nie jest kosztorysem wiążącym dla Wykonawcy przez czas trwania umowy  z uwagi na aktualizację cen wg Sekocenbud w każdym kwartale. 

Wyceny awarii w trakcie trwania umowy należy wykonywać w oparciu o ,,Szczegółowe wytyczne do rozliczania robót zlecanych kosztorysem powykonawczym w ramach przetargu.” 
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