PRZEDMIAR ROBOT

(ilosci oraz wartosci podano szacunkowo i orientacyjnie)

Jednostka Wartosé
Lp Wyszczegodlnienie robot jednostka — netto
) llos¢ [z1]
miary
1 2 3 4 5
WARIANT 1
Roboty przygotowawcze 2
1 (karczowanie krzakéw i podszycia, wycinka drzew) [m ] 440.0 11500
2 . Rgboty rgzblorkowe » [m?] 35.0 2900.0
(nawierzchnia z kostki betonowej, krawezniki)
Roboty ziemne
3 (usunigcie humusu - i ponowne jego wykorzystanie, wykonanie wykopéw z wywozem [m3] 260.0 34 000.0
pozyskanego gruntu do 10 km)
Wykonanie warstw z geotkaniny o dtugoterminowej wytrzymatosci na 2
4 rozcigganie 80/80 kN/m (m’] 4500.0 87500.0
5 Wypetneinie materacy za pomocg keramzytu geotechnicznego m3] 950.0 218 500.0
6 Odtworzenie powierzchni _te_renq do s_tanu pierwotnego [m2] 1000.0 8 000.0
(humusowanie i profilowanie)
Odtworzenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego 2
7 (odbudowa nawierzchni z kostki betonowej i kraweznikow/opornikow) [m’] 35.0 8540.0
Uporzadkowanie odprowadzenia wod
8 (wykonanie $ciekoéw z prefabrykowanych elemetéw betonowych 5 sztuk) [m] 45.0 3180.0
9 Wykonanie trawnikow [m?] 750.0 1125.0
Sadzenie drzew i krzewow liciastych form naturalnych bez zaprawy
10 doléw w terenie plaskim: r. i gt. dotu 0.3/0.3 m [sz1] 45.0 2115.0
11 Monitoring geodezyjny instalacja reperow [szt] 20.0 3000.0
12 Monitoring geodezyjny - pomiary co 1 miesig¢ przez 2 lata [kpl] 24.0 20 400.0
tacznie: 390 410.0
WARIANT 2
Roboty przygotowawcze 2
1 (karczowanie krzakow i podszycia, wycinka drzew) [m’] 440.0 1150.0
2 . Rgboty rgzblorkowe o [m?] 35.0 2900.0
(nawierzchnia z kostki betonowej, krawezniki)
Roboty ziemne
3 (usunigcie humusu - i ponowne jego wykorzystanie, wykonanie wykopéw z wywozem [m3] 260.0 34 000.0
pozyskanego gruntu do 10 km)
Wykonanie warstw z geotkaniny o dtugoterminowej wytrzymatosci na 2
4 rozcigganie 80/80 kN/m (m’] 4500.0 87500.0
5 Wypetneinie materacy za pomocg keramzytu geotechnicznego [m3 950.0 218 500.0
6 Odtworzenie powierzchni _te_renu_ do s_tanu pierwotnego [mZ] 1000.0 8 000.0
(humusowanie i profilowanie)
Odtworzenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego 2
7 (odbudowa nawierzchni z kostki betonowej i kraweznikéw/opornikow) (m’] 35.0 8540.0
8 Wykonanie kolymn_iniekcyjnych jet-grouting* [m?] wzmacnianych 145.0 750 000.0
(o $redniej dtugosci 7 m) fundamentéw
Uporzadkowanie odprowadzenia wéd
9 (wykonanie $ciekdw z prefabrykowanych elemetoéw betonowych 5 sztuk) [m] 45.0 3180.0
10 Wykonanie trawnikow [m?] 750.0 1125.0
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych bez zaprawy
1 dotéw w terenie ptaskim; $r. i gt. dotu 0.3/0.3 m [sz1] 45.0 2115.0
12 Monitoring geodezyjny instalacja reperéw [szt] 20.0 3000.0
13 Monitoring geodezyjny - pomiary co 1 miesigc przez 2 lata [kpl] 24.0 20 400.0
tacznie: 1140410.0
* na potrzeby opracowania projektu wykonawczego/technologicznego nalezy wykonac
badania uszczegdtowiajgce w celu okreslenia doktadnej dtugosci kolumn
8836A zat.6




