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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 

 
 
I. KARTA INFORMACYJNA 
 
 Obiekt: LOŚ - zasuwa na rurociągu ścieków do zbiornika retencyjnego. 
 Lokalizacja: ul. Serbska 3, 61-696 Poznań 
 Inwestor: Aquanet S.A. 
 Autor projektu: Prof. WSSIP dr inż. arch. Roman Pilch. 

          
                        
 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Zlecenie Inwestora. 
2. Wizja lokalna 
3. Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja konstrukcyjna planowanej inwestycji. 
4. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 
 
 

III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest montaż zasuwy na rurociągu ścieków do zbiornika 
retencyjnego, na odcinku znajdującym się w budynku pompowni ścieków (obiekt nr 04) na 
terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu przy ul. Serbskiej 3. 
 
IV. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Budynek pompowni ścieków – obiekt nr 04 jest budynkiem jednokondygnacyjnym, 
zagłębionym w terenie, wykonanym w konstrukcji żelbetowej podziemia oraz w konstrukcji 
ścian murowanych nadziemia, wzmocnionych rdzeniami żelbetowymi, z dachem półstromym, 
stalowo-drewnianym. 
Przedmiotowy rurociąg DN1200 wykonany ze stali nierdzewnej  znajduje się w centralnej 
części budynku, w komorze suchej pomp. Wg oceny makroskopowej stan rurociągu oraz 
podpór ocenia się jako dobry. 
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Fot.1. Przedmiotowy odcinek rurociągu DN1200 z planowanym wbudowaniem zasuwy  

 
 

 
Fot.2. Przedmiotowy odcinek rurociągu DN1200 z planowanym wbudowaniem zasuwy  
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Fot.3. Przedmiotowy odcinek rurociągu DN1200 z planowanym wbudowaniem zasuwy. 

 
 
V. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 
Planuje się montaż zasuwy nożowej DN1200 wraz z głowicą sterującą o następujących 
parametrach: 
- średnica : DN 1200, PN10, 
- korpus : żeliwo szare EN-GJL-250 lub żeliwo sferoidalne GJS-400-15 (GGG 
-40) zabezpieczony powłoką epoksydową, nakładaną proszkowo o grubości nie mniejszej niż 
250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów, 
- płyta : stal nierdzewna stal nierdzewna min. 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12  (AISI 316) 
lub równoważna, 
- wrzeciono wznoszące: stal nierdzewna stal nierdzewna min. 1.4301 wg PN-EN 10088-
1:2014-12  (AISI 304) lub równoważna, 
- uszczelnienie: poprzeczne NBR, obwodowe NBR, skrobak lub rozwiązanie równoważne, 
- ciśnienie robocze: max 1,6 bar, 
- napęd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF, IP68, 
Konstrukcja uszczelnienia musi umożliwiać:  
- doszczelnienie  podczas  pracy  zasuwy / wymiana uszczelnienia bez  potrzeby  wyłączania  
rurociągu  z  pracy  i demontażu zasuwy, 
- szczelność zasuwy w obu kierunkach;  
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-  wszystkie  elementy  złączne,  śruby,  nakrętki,  podkładki  wchodzące  w  skład  armatury  
w wykonaniu stal nierdzewnej min. A2-70 wg PN-EN ISO 3506:2009 lub równoważne, 
- długość zabudowy wg normy EN 558-1 część 20 lub równoważnej. 
 
Połączenie kołnierzowe należy wykonać zgodnie z PN-EN 1591-1 (lub równoważnej) przy 
zastosowaniu kołnierzy płaskich do przyspawania – typ 01 wg EN 1092-1: 2013 (lub 
równoważnej) oraz odpowiednich śrub A2 (20 szt. śruby M36 dwustronne, 24 szt. śruby 
M36x130). Kołnierze powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, o gatunku tożsamym z 
gatunkiem z jakiego wykonany jest istniejący rurociąg, tj. 1.4307 wg PN-EN 10088-1:2014-12  
(AISI 304L) lub równoważna. Zgodnie z częścią rysunkową należy zastosować  złącze rurowe, 
opaskowe PN 2.5  o następujących parametrach: 
- złącze dla połączeń nie przenoszących sił poosiowych, bez utwierdzenia osiowego, z 
niedzielonym korpusem, dostosowane do łączenia rur ze stali nierdzewnej, 
- korpus: stal nierdzewna 1.4401 wg PN-EN 10088-1:2014-12 (AISI 316) lub równoważna , 
- śruby i inne elementy zamka: stal nierdzewna min. A4-70 wg PN-EN ISO 3506:2009 lub 
równoważne, 
- wykładzina, uszczelnienie: NBR , 
- zakres średnic: dostosowany do średnicy zewnętrznej istniejącej rury ze stali nierdzewnej 
DN1200, 
- ciśnienie robocze: 1,6 bar, 
- długość zabudowy złącza:  wg wymagań Producenta, 
- odległość miedzy wargami robocza:  wg wymagań Producenta,- maksymalna odległość 
między rurami bez wkładki: wg wymagań Producenta. 
 
Długość tymczasowo wycinanego odcinka rurociągu powinna być determinowana grubością 
złącza zasuwy nożowej wraz z kołnierzami oraz maksymalną odległością między dwoma 
odcinkami rurociągu w złączu elastycznym. Dopuszcza się wykorzystanie usuniętego 
tymczasowo odcinka rurociągu, do ponownego montażu na odcinku pomiędzy zasuwą 
nożową i złączem elastycznym, po odpowiednim skróceniu. Lokalizacja zasuwy nożowej i 
złącza elastycznego w części rysunkowej. 
 
Ze względu na gabaryt i ciężar zasuwy zaprojektowano podwójną podporę rurociągu (poz.1) 
oraz pomost techniczny (poz.2). Podporę należy zamontować bezpośrednio do żelbetowej 
płyty fundamentowej obiektu, po uprzedniej lokalnej rozbiórce posadzki gresowej. 
Zaprojektowano także wspornik dla głowicy sterującej (poz.3) oraz wspornik toru kablowego 
(poz.4). 
 
Zaleca się rozpoczęcie prac od przebudowy istniejącej konstrukcji pomostu (rys. K_03) 
polegającej na przeniesieniu elementu IPE100 oraz demontażu dwóch balustrad 
zabezpieczających ( BHP) . 
Następnie należy zamontować elementy podpory poz.(1.1, 1.3, 1.4) oraz elementy pomostu 
(2.1, 2.2, 3.3) wraz z kratami pomostowymi. W kolejnym kroku zaleca się zamontować 
wstępnie pręty gwintowane w głowicach elementów poz.1.1. celem sprawdzenia czy nie 
występują kolizje z elementami krat pomostowych. W przypadku kolizji prętów z kratami 
pomostowymi należy wyciąć lokalnie pręty i/lub płaskowniki krat, w sposób umożliwiający 
przejście przez kratę prętów. W kolejnym kroku należy zamontować górne części podpór 
(poz.1.2), dokonać regulacji prętów gwintowanych oraz zamontować drabiny i balustrady 
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(poz.2.4-2.7). Po montażu podpory pomocniczej i pomostu można przystąpić do usunięcia 
odcinka rurociągu celem wykonania złącza kołnierzowego, montażu zasuwy oraz montażu 
złącza Straub Flex. Ostatni etap to montaż wspornika sterownika zasuwy (poz.3) oraz 
wspornika toru kablowego (poz.4). 
 
Wykonanie i montaż konstrukcji zgodnie z PN-EN 1090 lub równoważnej 
Klasa wykonania wg PN-EN 1993-1-1: EXC2, lub równoważna  
 
Spawanie powinno być prowadzone za pomocą kwalifikowanej technologii, z zachowaniem 
procedur spawania (WPS), zgodnie z odpowiednią częścią norm EN  ISO 15609, EN ISO 
14555 lub EN ISO 15620 (lub równoważnej) . Spawacze powinni być wykwalifikowani  zgodnie  
z  PN-EN  ISO  9606-1,( lub równoważnej)   a  operatorzy  urządzeń  spawania zgodnie  z  PN-
EN  ISO  14732.  W  PN-EN  1090-2 (lub równoważnej)   określono  wymagany  poziom wiedzy  
technicznej  personelu  nadzorującego  spawanie,  w  zależności  od  klasy wykonania, rodziny 
stali nierdzewnej i grubości materiału spawanego. 
 
VI. ZESTAWIENIE STALI 
 

ZESTAWIENIE STALI 

POZ. 
NUMER 

ELEMENTU 
NAZWA 

ELEMENTU 
DŁUGOŚĆ 

[mm] 
GATUNEK 

STALI 
LICZBA 
SZTUK 

DŁ. 
RAZEM 

[m] 

MASA 
JEDN. 
[kg/m] 

MASA 1 
ELEM. 

[kg] 

MASA 
RAZEM 

[kg] 

1.1 1 HEA180 2383 0H18N9 1 2,38 35,50 84,60 84,60 

1.1 2 HEA180 2383 0H18N9 1 2,38 35,50 84,60 84,60 

1.1 3 HEA180 1342 0H18N9 1 1,34 35,50 47,64 47,64 

1.1 4 BL10x200 191 0H18N9 2 0,38 15,70 3,00 6,00 

1.1 5 BL8x80 152 0H18N9 20 3,04 5,02 0,76 15,27 

1.1 6 BL10x120 170 0H18N9 4 0,68 9,42 1,60 6,41 

OGÓŁEM     244,51 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   4,89 

RAZEM [kg]   249,40 

  ILOŚĆ: 2   498,80 
          

 1.2 1 BL20x240 1000 0H18N9 1 1,00 37,68 37,68 37,68 

 1.2 2 BL10x332 930 0H18N9 1 0,93 26,06 24,24 24,24 

 1.2 3 BL10x105 125 0H18N9 4 0,50 8,24 1,03 4,12 

 1.2 4 BL10x105 146 0H18N9 4 0,58 8,24 1,20 4,81 

 1.2 5 BL10x105 230 0H18N9 4 0,92 8,24 1,90 7,58 

 1.2 6 BL10x220 330 0H18N9 2 0,66 17,27 5,70 11,40 

 1.2 7 BL6x220 2030 0H18N9 2 4,06 10,36 21,03 42,07 

OGÓŁEM     131,90 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   2,64 

RAZEM [kg]   134,54 

  ILOŚĆ: 2   269,08 
          

 1.3 1 L60x6 1486 0H18N9 1 1,49 5,42 8,05 8,05 

OGÓŁEM     8,05 

NADDATEK NA SPOINY: 0%   0,00 

RAZEM [kg]   8,05 
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  ILOŚĆ: 2   16,11 
          

 1.4 1 L60x6 2559 0H18N9 1 2,56 5,42 13,87 13,87 

OGÓŁEM     13,87 

NADDATEK NA SPOINY: 0%   0,00 

RAZEM [kg]   13,87 

  ILOŚĆ: 4   55,48 
          

 2.1 1 HEA120 2486 0H18N9 1 2,49 19,90 49,47 49,47 

 2.1 2 HEA120 2486 0H18N9 1 2,49 19,90 49,47 49,47 

 2.1 3 HEA120 2494 0H18N9 1 2,49 19,90 49,63 49,63 

 2.1 4 BL10x200 200 0H18N9 2 0,40 15,70 3,14 6,28 

 2.1 5 BL8x120 114 0H18N9 2 0,23 7,54 0,86 1,72 

OGÓŁEM     156,57 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   3,13 

RAZEM [kg]   159,70 

  ILOŚĆ: 2   319,41 
          

 2.2 1 C160 2486 0H18N9 1 2,49 18,80 46,74 46,74 

 2.2 2 BL5x40 1736 0H18N9 1 1,74 1,57 2,73 2,73 

OGÓŁEM     49,46 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   0,99 

RAZEM [kg]   50,45 

  ILOŚĆ: 2   100,90 
          

 2.3 1 L60x6 2710 0H18N9 1 2,71 5,42 14,69 14,69 

OGÓŁEM     14,69 

NADDATEK NA SPOINY: 0%   0,00 

RAZEM [kg]   14,69 

  ILOŚĆ: 4   58,75           

 2.4 1 BL8x70 115 0H18N9 2 0,23 4,40 0,51 1,01 

 2.4 2 RO48,3x3,2 3661 0H18N9 2 7,32 3,56 13,03 26,07 

 2.4 3 RO48,3x3,2 300 0H18N9 1 0,30 3,56 1,07 1,07 

 2.4 4 RO48,3x3,2 50 0H18N9 1 0,05 3,56 0,18 0,18 

 2.4 5 RO48,3x3,2 90 0H18N9 3 0,27 3,56 0,32 0,96 

 2.4 6 RO42,4x3,2 235 0H18N9 2 0,47 3,09 0,73 1,45 

 2.4 7 2x30x25x30 459 0H18N9 8 3,67 1,26 0,58 4,61 

OGÓŁEM     35,35 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   0,71 

RAZEM [kg]   36,06 

  ILOŚĆ: 1   36,06 
          

 2.5 1 BL8x70 115 0H18N9 2 0,23 4,40 0,51 1,01 

 2.5 2 RO48,3x3,2 3661 0H18N9 2 7,32 3,56 13,03 26,07 

 2.5 3 RO48,3x3,2 300 0H18N9 1 0,30 3,56 1,07 1,07 

 2.5 4 RO48,3x3,2 50 0H18N9 1 0,05 3,56 0,18 0,18 

 2.5 5 RO48,3x3,2 90 0H18N9 3 0,27 3,56 0,32 0,96 

 2.5 6 RO42,4x3,2 235 0H18N9 2 0,47 3,09 0,73 1,45 

 2.5 7 2x30x25x30 459 0H18N9 8 3,67 1,26 0,58 4,61 

OGÓŁEM     35,35 
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NADDATEK NA SPOINY: 2%   0,71 

RAZEM [kg]   36,06 

  ILOŚĆ: 1   36,06 
          

 2.6 1 BL6x62 110 0H18N9 3 0,33 2,92 0,32 0,96 

 2.6 2 RO42,4x3,2 1239 0H18N9 3 3,72 3,09 3,83 11,49 

 2.6 3 RO48,3x3,2 1715 0H18N9 1 1,72 3,56 6,11 6,11 

 2.6 4 RO48,3x3,2 90 0H18N9 1 0,09 3,56 0,32 0,32 

 2.6 5 RO48,3x3,2 42 0H18N9 1 0,04 3,56 0,15 0,15 

 2.6 6 RO26,9x2 790 0H18N9 2 1,58 1,23 0,97 1,94 

 2.6 7 BL3x150 1646 0H18N9 1 1,65 3,53 5,81 5,81 

OGÓŁEM     26,78 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   0,54 

RAZEM [kg]   27,32 

  ILOŚĆ: 1   27,32 

           

 2.7 1 BL6x62 110 0H18N9 3 0,33 2,92 0,32 0,96 

 2.7 2 RO42,4x3,2 1239 0H18N9 3 3,72 3,09 3,83 11,49 

 2.7 3 RO48,3x3,2 1715 0H18N9 1 1,72 3,56 6,11 6,11 

 2.7 4 RO48,3x3,2 90 0H18N9 1 0,09 3,56 0,32 0,32 

 2.7 5 RO48,3x3,2 42 0H18N9 1 0,04 3,56 0,15 0,15 

 2.7 6 RO26,9x2 790 0H18N9 2 1,58 1,23 0,97 1,94 

 2.7 7 BL3x150 1646 0H18N9 1 1,65 3,53 5,81 5,81 

OGÓŁEM     26,78 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   0,54 

RAZEM [kg]   27,32 

  ILOŚĆ: 1   27,32 
          

 3.1 1 RO42,4x3,2 925 0H18N9 1 0,93 3,09 2,86 2,86 

 3.1 2 BL6x60 100 0H18N9 1 0,10 2,83 0,28 0,28 

 3.1 3 BL6x120 120 0H18N9 1 0,12 5,65 0,68 0,68 

 3.1 4 PO10 30 0H18N9 1 0,03 0,62 0,02 0,02 

 3.1 5 PO10 41 0H18N9 1 0,04 0,62 0,03 0,03 

OGÓŁEM     3,86 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   0,08 

RAZEM [kg]   3,94 

  ILOŚĆ: 1   3,94 
          

 4.1 1 RK60x5 3472 0H18N9 1 3,47 8,42 29,23 29,23 

 4.1 2 RK60x5 930 0H18N9 1 0,93 8,42 7,83 7,83 

OGÓŁEM     37,06 

NADDATEK NA SPOINY: 2%   0,74 

RAZEM [kg]   37,81 

  ILOŚĆ: 1   37,81           

        RAZEM: 1487,03 
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VII. UWAGI KOŃCOWE 
 

 roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robót 
budowlanych, 

 zastosowane w projekcie materiały i technologie należy traktować jako przykładowe z 
możliwością zastosowania rozwiązań równoważnych spełniających wskazane 
parametry w projekcie. W przypadku niejasności należy uzyskać zgodę projektanta. 

 roboty należy wykonać zgodnie z wytycznymi i standardami oraz procedurami i 
instrukcjami Aquanet S.A. 

 przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany 
sporządzić „Plan BIOZ” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie konstrukcyjnym, 

 podczas prowadzenia robót budowlanych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp 
dotyczących odpowiednich robót, 

 w trakcie budowy należy stosować materiały posiadające atesty ITB,  

 obiekt powinien być realizowany pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia wykonawcze, 

 wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami na terenie budowy należy 
do wykonawcy robót budowlanych 
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INFORMACJA 

 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:  
 
 LOŚ - zasuwa na rurociągu ścieków do zbiornika retencyjnego 
              
Lokalizacja:  
 
 ul. Serbska 3, 61-696 Poznań, działki nr 3, 4/9 

(Jednostka ewidencyjna 306401_1 Miasto Poznań, Obręb Winiary 0052) 
 
Inwestor: 
 

AQUANET S.A. 

UL. DOLNA WILDA 126, 61-492 POZNAŃ  

 

Projektant: 
 
             PROF. WSSIP DR INŻ. ARCH. ROMAN PILCH 
             R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH 
             62-570 RYCHWAŁ, SIĄSZYCE 67 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

LOŚ - zasuwa na rurociągu ścieków do zbiornika retencyjnego 
 
 
Kolejność realizacji robót 
- prace przygotowawcze 
- roboty konstrukcyjne 
- roboty wykończeniowe 
 
2) wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Zamierzenie budowlane dotyczy prac wewnątrz budynku pompowni osadu 
 
3) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

- prowadzenie prac na wysokości powyżej 1 m, a zwłaszcza: 
 wykonywanie konstrukcji pomostu technicznego i podpór rurociągu, montaż zasuwy nożowej 

wraz z połączeniem kołnierzowym i złączem elastycznym: niebezpieczeństwo upadku z 
rusztowania, 
 

- prowadzenie prac przy układaniu instalacji elektrycznej, 
- prowadzenie prac pomiarowych dopuszczających podłączenia napięcia, 
- prowadzenie prac spawalniczych 
 
4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót należy zapoznać zatrudnionych pracowników z ogólnymi 
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzględnieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania               
i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i używania niezbędnych narzędzi, zapoznaniem z zakresem 
prowadzonych robót. 
 
5) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub              
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Należy zapewnić dostęp do telefonu w celu powiadomienia służb ratowniczych. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić dokładny harmonogram zadania objętego 
dokumentacją techniczną, który pozwoli precyzyjnie określić rodzaje robót, których zabezpieczenie 
należy przewidzieć i zrealizować. 
 
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane i wpis do 
Polskiej Izby Inżynierów, a przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ogrodzić teren, 
umieścić tablicę informacyjną budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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