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III. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 
- ustalenia z Inwestorem, 
- Dane techniczne wydane przez Dział Rozwoju Majątku „AQUANET” S.A. pismem 

z dnia 21.10.2020 r. nr DW/IBM/1422/81415/2020 
- Dokumentacja geotechniczna opracowana w marcu 2022 roku przez 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Konsultingowe DZGEO-Technika Dariusz Ziółkowski 
ul. Mickiewicza 5, 85-005 Bydgoszcz 

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- wizja lokalna w terenie, 
- pomiary inwentaryzacyjne, 
- Opracowanie inwentaryzacyjne drzew i krzewów dla zadania: „Naprawa 

ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej Ujęcia Wody w Mosinie w części 
Sowiniec”, opracowane w kwietniu 2020 r. przez: Jakub Wojciechowski – Prace 
Wysokościowe, 64-000 Kościan, Nowy Lubosz ul. Ogrodowa 11, 

- obowiązujące normy i przepisy prawne 
 

2. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest demontaż istniejącego i budowa nowego 
ogrodzenia na części ujęcia wody Poznańskiego Systemu Wodociągowego Mosina-
Krajkowo wraz z oznakowaniem terenu ochrony bezpośredniej, w ramach zadania nr 
1-03-19-234-0 „Ujęcie Mosina – zagospodarowanie terenu”.  
Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zakresu i sposobu rozbiórki,  
a następnie budowy ogrodzenia, przy całkowitym zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia w trakcie prowadzenia robót. 
Z uwagi na dwie lokalizacje oraz dwa rodzaje projektowanych ogrodzeń wokół terenów 
Ujęcia Wody Poznańskiego Systemu Wodociągowego w Mosinie, zostały one 
rozróżnione poprzez nadanie nazw roboczych: 

Odcinek „A” zlokalizowany na północ od ul. Targowej w Mosinie, na terenie 
następujących działek ewidencyjnych - j. ew. Puszczykowo, ob. Niwka, dz. nr 1136, j 
ew. Mosina, ob. Mosina, dz. nr  2636/1, 928/4, 928/5, 929. 

Odcinek „B” zlokalizowany po obu stronach ul. Sowinieckiej w Mosinie, na terenie 
następujących działek ewidencyjnych – j. ew. Mosina, ob. Sowiniec, dz. nr 29/13, 
27/4. 

 

3. Zakres robót rozbiórkowych i budowlanych 

 

Projektuje się demontaż starego i budowę nowego ogrodzenia na części ujęcia wody 
Poznańskiego Systemu Wodociągowego Mosina-Krajkowo, w ramach zadania nr 1-03-
19-234-0 „Ujęcie Mosina – zagospodarowanie terenu”. Na nowym ogrodzeniu 
umieszczone zostaną tablice informacyjne, dotyczące granic terenu ochrony 
bezpośredniej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnie z Art. 129  ust. 2 Ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) oraz Rozporządzeniem 
Ministra  Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o 
strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. 2019, poz. 1217).  
W wewnętrznych narożnikach terenu Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo, graniczących z 
drogą gminną (ul. Targowa) oraz drogą powiatową (ul. Sowiniecka) projektuje się montaż 
słupów przystosowanych do montażu kamer. Zakup kamer oraz ich montaż nie obejmuje 
umowa. Zostaną zastosowane słupy o przekrojach stożkowych - okrągłych, wykonanych z 
laminatu poliestrowego z włókna szklanego, wys. 4,0 m. 
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Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana w pasie istniejącego ogrodzenia, z 
korektą odcinków zlokalizowanych poza działkami Inwestora: 

- na działce drogowej nr 929 (ul. Targowa) – projektowany fragment ogrodzenia zostanie 
wykonany na terenie działki Inwestora 928/5. 

- na działce 928/4 - projektowany fragment ogrodzenia zostanie wykonany na terenie 
działki Inwestora 928/5. 

- oraz z nieznaczną korektą pozostałych odcinków ogrodzenia w taki sposób, by 
wyprostować ich przebieg. 

 
W ramach inwestycji projektuje się usunięcie drzew i krzewów, wskazanych w 
opracowaniu inwentaryzacyjnym drzew i krzewów, kolidujących z lokalizacją 
nowoprojektowanego ogrodzenia. Istniejąca roślinność „wrosła” w istniejące ogrodzenie, 
częściowo niszcząc je. 
 

Wykonana zostanie też niwelacja terenu Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo w obszarze 
powstałego pasa roboczego. Na nowoprojektowanym ogrodzeniu na odcinku „A”,  
zamontowany zostanie system wykrywania ciągłości ogrodzenia, zgodnie z projektem 
technicznym branży elektrycznej.  
 
Z uwagi na rozmiar terenu chronionego ogrodzeniem odcinka „A”, w północnym jego 
przebiegu, w pobliżu Kanału Mosińskiego, projektuje się montaż furtki stalowej, 
zamykanej na klucz, umożliwiającej wyjście z terenu zamkniętego dla osób uprawnionych, 
bez konieczności korzystania z bramy wjazdowej, zlokalizowanej po przeciwnej stronie  
obszaru opracowania. Lokalizacja furtki została pokazana w części rysunkowej. 
 
Ze względu na konieczność zachowania ciągłości ogrodzenia Ujęcia Wody, wszystkie 
projektowane prace, związane z karczowaniem i następujące po nim roboty niwelacyjne 
oraz budowlane, zostały podzielone na etapy. Wyznaczone w ten sposób odcinki terenu 
(około 100-metrowe) projektuje się zabezpieczyć za pomocą tymczasowego ogrodzenia 
budowlanego, w postaci siatki leśnej, rozciągniętej na słupkach drewnianych (wys. 200 
cm ø 7-11 cm) w rozstawie co 4,0 m. Tak wygrodzony teren należy podzielić na mniejsze 
etapy dzienne – które należy wykonać podczas jednej zmiany roboczej. 
Projektowana inwestycja nie narusza istniejących nawierzchni, Wykonawca, po 
wykonanych robotach zobowiązany jest uprzątnąć teren i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego.  
 
Roboty rozbiórkowe – demontaż ogrodzenia 
Projektowane zamierzenie budowlane przewiduje demontaż istniejącego ogrodzenia w 
podziale na etapy, umożliwiające zachowanie ciągłości ogrodzenia i uniemożliwiające 
dostęp osób niepowołanych. 
Przed pracami rozbiórkowymi zakłada się uporządkowanie terenu opracowania, w tym 
usunięcie zieleni (drzewa i krzewy), która koliduje z trasą nowego ogrodzenia lub która 
wrasta w istniejące ogrodzenie. 
Prace rozbiórkowe będą składać się z: 

1. zabezpieczenia terenu opracowania za pomocą tymczasowego ogrodzenia 
budowlanego, w postaci siatki leśnej, rozciągniętej na słupkach drewnianych (wys. 
200 cm ø 7-11 cm) w rozstawie co 4,0 m, 

2. demontażu istniejących tablic informacyjnych oraz zabezpieczenia ich w celu 
renowacji i ponownego wykorzystania na nowoprojektowanym ogrodzeniu, 

3. demontażu drutu kolczastego rozwieszonego pomiędzy istniejącymi słupkami 
ogrodzenia 

4. usunięcia istniejących słupków betonowych (w miejscach najbardziej narażonych 
na uszkodzenie istniejącej infrastruktury technicznej, znajdującej się poniżej 
poziomu terenu wymagane jest ręczne wykopanie słupków – bez używania 
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maszyn budowlanych. Miejsca te to zachodni narożnik ogrodzenia przy ul. 
Targowej oraz obszar terenu po wschodniej stronie bramy wjazdowej na obszar 
Ujęcia Wody Mosina-Krajkowo (obszar około 100m) 

 

4. Lokalizacja inwestycji: 

 

J. EW. 302102_1 PUSZCZYKOWO, OBRĘB 0003 NIWKA, ARK. 12, DZ. NR 1136 

J. EW. 302110_4 MIASTO MOSINA, OBRĘB 0001 MOSINA, ARK. 17, DZ. NR 2636/1 
J. EW. 302110_4 MIASTO MOSINA, OBRĘB 0001 MOSINA, ARK. 17, DZ. NR 928/4 

J. EW. 302110_4 MIASTO MOSINA, OBRĘB 0001 MOSINA, ARK. 17, DZ. NR 928/5 

J. EW. 302110_4 MIASTO MOSINA, OBRĘB 0001 MOSINA, ARK. 18 DZ. NR 929 

J. EW. 302110_5 MOSINA, OBRĘB 0021 SOWINIEC, ARK. 1, DZ. NR 29/13 

J. EW. 302110_5 MOSINA, OBRĘB 0021 SOWINIEC, ARK. 1, DZ. NR 27/4 
 

5. Stan istniejący  

 

Przedmiot opracowania obejmuje część terenu Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo. Jest to 
teren ochrony bezpośredniej, ustanowiony Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego 
Systemu Wodociągowego. Teren ten jest niezabudowany budynkami kubaturowymi poza 
2 budynkami technologicznymi, zlokalizowanymi w głębi wygrodzonego terenu Ujęcia 
Wody, na dz. nr 928/5 i 27/4 (teren zabudowany nie znajduje się w obszarze 
opracowania). Teren Ujęcia Wody na północ od ul. Targowej jest w przeważającej części 
zadrzewiony, z różnicą poziomu w postaci skarpy (różnica terenu w tym miejscu wynosi 
około 2,1m), zlokalizowanej wzdłuż południowej granicy dz. nr 2636/1 oraz w północnej 
części terenu Ujęcia Wody, sąsiadującego z Kanałem Mosińskim (dz. nr 1136) - w postaci 
wzniesienia, uformowanego z osadów nanoszonych z terenów, położonych w górnym 
biegu Kanału. 
Teren Ujęcia Wody, zlokalizowany po obu stronach ulicy Sowinieckiej jest zadrzewiony, 
bez znacznych różnic poziomu terenu.  
Istniejące ogrodzenie, w obu lokalizacjach, wykonane zostało z prefabrykowanych 
słupków betonowych 14x14 cm zbrojonych prętami ø8 żebrowanymi, wysokość słupków 
jest zróżnicowana w zależności od miejsca lokalizacji, średnia wysokość to 215 cm; 
rozstaw słupków również zróżnicowany – od ok. 230 cm do ok 420 cm. Między słupkami 
umieszczono drut kolczasty w rozstawie poziomym co 40 cm: 6-7 drutów poziomych i 2 
skrzyżowane w układzie przekątnych. Na ogrodzeniu umieszczone zostały tablice 
informacyjne – „teren ochrony bezpośredniej”. 
 

ODCINEK „A”  

 Ogrodzenie zlokalizowane na terenie następujących działek:  
- dz. nr 1136 obręb Niwka, j. ewid. Puszczykowo, oznaczonej w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego symbolem „Ls” – lasy (Uchwała nr 118/04/IV z dn. 
2004-09-07 w sprawie uchwalenia mpzp fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego 
teren położony w południowej części miasta – Niwka – strefa I) 

- dz. nr 2636/1 obręb Mosina, j. ew. Miasto Mosina – nieobjęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego; 

- dz. nr 928/4 obręb Mosina, j. ew. Miasto Mosina – nieobjęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego; 

- dz. nr 928/5 obręb Mosina, j. ew. Miasto Mosina – nieobjęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego; 

- dz. nr 929 obręb Mosina, j. ew. Miasto Mosina – fragment ogrodzenia Ujęcia Wody 
Mosina-Krajkowo zlokalizowany jest na terenie gminnej działki drogowej -  
ul. Targowa. 
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 Od strony północnej, teren opracowania graniczy z Kanałem Mosińskim (dz. nr 
1145,1148, 1146, 1123) oraz  Wielkopolskim Parkiem Narodowym – otuliną; 

 Od strony południowej, teren opracowania graniczy z dz. nr 929, stanowiącą drogę 
dojazdową do terenu ujęcia wody Mosina (ul. Targowa); 

 Od strony zachodniej, teren opracowania graniczy z niezabudowanymi działkami nr: 
3160, 2642/2, 2641/1, 2640/4, 1137 

 Od strony wschodniej, teren opracowania graniczy z niezabudowanymi działkami nr: 
928/4, 2648/2, 2649, 1190/4, 1190/2, 1190/1. 

 

ODCINEK „B” 
Ogrodzenie zlokalizowane jest po obu stronach drogi publicznej – ul. Sowinieckiej (dz. 
drogowa nr 28), dzielącej teren Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo na dwie części, (z ul. 
Sowinieckiej odbywa się wjazd na teren Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo). Ogrodzenie 
znajduje się na terenie następujących działek:  

- dz. nr 29/13 obręb Sowiniec, j. ew. Mosina - nieobjęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego; zlokalizowana na terenie Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego 

-  dz. nr 27/4 obręb Sowiniec, j. ew. Mosina - nieobjęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego; zlokalizowana na terenie obszaru Natura 2000 oraz 
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego i Ostoi Rogalińskiej 
 

 Od strony północnej i południowej, teren opracowania graniczy z terenem Ujęcia Wody 
Mosina – Sowiniec  

 Od strony zachodniej, teren opracowania graniczy z niezabudowanymi działkami nr:  
37 i 29/12; 

 Od strony wschodniej, teren opracowania graniczy z niezabudowaną działką  
nr 29/22 oraz działką nr 27/9, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem 
gospodarczym.   

 Pomiędzy dwoma odcinkami ogrodzenia podlegającego demontażowi zlokalizowana 
jest działka drogowa nr 28 – ul. Sowiniecka (droga powiatowa).  
 

6. Roboty przygotowawcze 

 

Prace rozbiórkowe i budowlane będą prowadzone w terenie chronionym. Przed 

przystąpieniem do rozbiórki ogrodzenia należy przeprowadzić prace przygotowawcze, 

których zakres obejmuje: 

- ogrodzenie i oznakowanie terenu poszczególnych etapów - tablicami ostrzegawczymi 

(wokół wyznaczonego etapu wykonać wygrodzenie terenu, do którego 

niedopuszczalne jest wchodzenie osób postronnych zarówno w godzinach pracy przy 

rozbiórce/budowie oraz po godzinach pracy. Tymczasowe ogrodzenie budowlane (w 

postaci siatki leśnej, rozciągniętej na słupkach drewnianych (wys. 200 cm ø 7-11 cm) 

w rozstawie co 4,0 m) należy wykonać zachowując pas o szerokości 2,0 m poza 

strefę bezpośredniego zagrożenia), 

- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu, 

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy, 

- ustawienie suchych toalet przenośnych, 

- zabezpieczenie w środki medyczne pierwszej pomocy, łączność telefoniczną 

stacjonarną lub komórkową, 

- wykonanie zabezpieczeń przejść i przejazdów w zasięgu robót rozbiórkowych i 

budowlanych, 

- wykonanie niezbędnych obiektów zaplecza budowy, 

- zapewnienie agregatu prądotwórczego na potrzeby wykorzystywanych na placu 

budowy maszyn i urządzeń 
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- wyznaczenie składowiska materiałów rozbiórkowych, dróg komunikacyjnych i 

postojowych dla sprzętu budowlanego, 

- w trakcie przygotowań do prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić szczególną 

uwagę na wykonanie właściwego zabezpieczenia skarp wykopów powstających w na 

potrzeby budowy fundamentów, w celu zapewnienia ich stateczności. 

 

Szkolenie załogi 

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać przeszkolenie w zakresie bhp, ppoż  

oraz aktualne badania lekarskie. 

Pracownicy przed rozpoczęciem pracy powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem 

pracy i obowiązkami jakie na nich spoczywają. 

Ponadto, przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy powiadomić 

następujące służby: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendę 

Powiatową Policji, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Prowadzenie robót 

Roboty rozbiórkowe i budowlane prowadzić pod stałym i bezpośrednim nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

Po zakończeniu dnia pracy sprawdzić, czy nie nastąpiło zaprószenie ognia. 

 

7. Roboty zabezpieczeniowe istniejących obiektów niepodlegających rozbiórce 

 

7.1. W trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych należy prowadzić 

obserwację stanu otoczenia terenu budowy (drzewa, drogi dojazdowe, znaki 

drogowe, bramy wjazdowe na teren Ujęcia Wody niepodlegające rozbiórce itp.).  

W razie potrzeby – wstrzymać roboty rozbiórkowe/budowlane i podjąć działania, 

mające na celu zapobiegnięcie ich zniszczeniu. 

7.2. Zdemontowane z rozbieranego ogrodzenia tablice ostrzegawcze dotyczące strefy 

ochrony bezpośredniej, zabezpieczyć przez zniszczeniem, odświeżyć, uzupełnić 

do ilości zgodnej z założeniami projektowymi (projekt zagospodarowania terenu)  

i ponownie wykorzystać na nowym ogrodzeniu. 

7.3. Bliskość ciągów komunikacyjnych pieszych oraz kołowych.  

Bezpośrednio w sąsiedztwie obiektów podlegających rozbiórce znajdują się bramy 

wjazdowe oraz wewnętrzne ciągi kołowe. Należy zapewnić ich przejezdność dla 

służb technicznych i nadzorujących teren. Ze względu na lokalizację drogi 

wewnętrznej, dopuszcza się możliwość korzystania z tych ciągów w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

 

8. Technologia robót rozbiórkowych 

 

Ze względu na charakter i usytuowanie ogrodzenia, rozbiórka podlegać będzie musiała 

konkretnym rygorom. Przy doborze technologii rozbiórki, kolejności działań oraz 

obszarów, z których rozbiórka będzie prowadzona kierowano się następującymi 

uwarunkowaniami: 

- obecność dużej ilości sieci i instalacji podziemnych o znaczeniu strategicznym dla 

aglomeracji poznańskiej (źródło zaopatrzenie w wodę), 

- bliskość drogi gminnej (ul. Targowa) i powiatowej (ul. Sowiniecka) 

- sąsiedztwo cieków wodnych, wyznaczających naturalną granicę terenu Ujęcia Wody 

od strony północnej i zachodniej (odcinek „A”) 
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- bliskość wewnętrznych ciągów komunikacyjnych kołowych, 

- sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego – otuliny, Rogalińskiego Parku 

Krajobrazowego i Ostoi Rogalińskiej oraz obszaru Natura 2000 

 

Prowadzone prace rozbiórkowe wymagać będą wykonania szeregu zabezpieczeń 

zarówno, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak i zabezpieczenie obiektów przed 

zniszczeniem na skutek pylenia czy w inny sposób. 

Powyższe uwarunkowania powodują, iż przyjęta technologia robót powinna  

w najwyższym stopniu umożliwiać prowadzenie prac skutecznie, w krótkim okresie tak, 

aby zminimalizować wpływ prowadzonych prac na bezpośrednie sąsiedztwo.  

 

Roboty rozbiórkowe, w bezpośredniej bliskości sieci uzbrojenia terenu, prowadzić przy 

pomocy ręcznych narzędzi pneumatycznych i elektrycznych, np. takich jak młoty 

pneumatyczne. Kruszenie, rozcinanie demontaż lub usuwanie poszczególnych 

elementów obiektów wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować niekontrolowanej 

utraty ich stateczności, innych elementów lub całego obiektu, aby nie doprowadzić do 

jego gwałtownego zniszczenia. Podczas rozbierania każdego elementu 

konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na stateczność demontowanego 

elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów bezpieczeństwa ludzi, w 

żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów rozbieranych w 

sposób niekontrolowany. Z uwagi na ograniczony dostęp, prace budowlano-

rozbiórkowe od strony Kanału Mosińskiego prowadzić metodą ręczną lub w miarę 

możliwości - za pomącą lekkich maszyn i pojazdów. Czynność demontażu i załadunku 

nie powinna być prowadzona jednocześnie. Rozbiórkę należy prowadzić w jednym 

kierunku – potokowo. W czasie prowadzenia prac zabrania się przebywania 

pracowników w obrębie strefy niebezpiecznej. 

Wyburzenia mają być prowadzone wyłącznie metodami ręcznymi przy użyciu sprzętu  

mechanicznego, budowlanego, bez użycia materiałów wybuchowych.  

 

UWAGA! Przy robotach rozbiórkowych zabrania się używania narzędzi lub 

urządzeń, które mogą powodować pojawienie się płomienia lub otwartego ognia 

z uwagi na ochronę przyrody.  

 

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej  

odpowiednie uprawnienia budowlane, uwzględniając przepisy bhp i p.poż. 

 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. 

Powinien przedsięwziąć wszelkie środki bezpieczeństwa, konieczne dla zapewnienia 

ochrony i zachowania sąsiednich drzew i krzewów. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu 

należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, 

budowle podziemne o niższej nośności lub lokalne zagłębienia. Utrzymywać w 

porządku teren rozbiórki i przestrzegać przepisów służb drogowych dotyczących stanu 

czystości ciężarówek. 

 

Wykonawca powinien użyć do robót rozbiórkowych następujący sprzęt: 

- młoty pneumatyczne lub hydrauliczne, 

- koparkę przeznaczoną do załadunku gruzu na wywrotki samochodowe, 

- wywrotki samochodowe, 

- inny sprzęt konieczny do prawidłowego wykonania robót 
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- lekka ładowarka do 10 t do załadunku gruzu z miejsc szczególnie narażonych na 

zwiększony nacisk 

- samochody samowyładowcze o masie załadunku uzgodnionym z miejscowymi 

władzami 

- samochody samozaładowcze do załadunku i transportu złomu 

 

Nie dopuszcza się wjazdu sprzętu ciężkiego o nacisku większym, niż 10 kN/m2 na oś  

i o ciężarze całkowitym większym niż 40 t na teren Ujęcia Wody. 

 

9. Kolejność robót budowlanych 

  

9.1. Wytyczne techniczne oraz kolejność prac w ramach poszczególnych etapów 

dla Odcinka A 

 

Projektuje się ogrodzenie z siatki plecionej rozciągniętej na prefabrykowanych słupach 
betonowych: 

 Ogrodzenie wys. 214 cm z siatki typu: leśna o następujących parametrach: 
- siatka leśna – autostradowa o wzmocnionej konstrukcji wys. 200 cm z drutu 

ocynkowanego ø 2 mm 
- górny fragment ogrodzenia projektuje się z dwóch poziomów drutu kolczastego 

ze stali wysokowęglowej z 4 kolcami co 10 cm, powlekany PVC, drut główny ø 
1,6-2 mm, drut kolców ø 1,4-1,8 mm. 

 Słupki ogrodzeniowe: 
- słupki prefabrykowane wys. 300 cm (głębokość osadzenia w cokole: 136cm) 

wykonane z betonu klasy C20/25 wzmocnione zbrojeniem 4 prętami 
żebrowanymi o średnicy Ø10 i spięte strzemionami o średnicy Ø6 ze stali A-
IIIN. Przekrój słupa 14,5x14,5 cm, 

 Wzmocnienia ukośne: 
- granicę sekcji ogrodzenia stanowić będą słupki wzmocnione skośnymi 

podporami (słupami podporowymi) w płaszczyźnie pracy ogrodzenia. Takie same 
słupki naciągowe, wzmocnione słupkami podporowymi zaprojektowano w linii 
przebiegu ogrodzenia co 20-25 m, 

- słupy podporowe - prefabrykowane  wys. 200 cm wykonane z betonu klasy 
C20/25 wzmocnione zbrojeniem 4 prętami żebrowanymi o średnicy nie mniej jak 
ø 8 mm połączonymi strzemionami. Przekrój słupa 14,5x14,5cm. Zbrojenie 
analogiczne jak w przypadku regularnych słupków ogrodzeniowych 

 Fundament pod słupy ogrodzeniowe: 

- słupy osadzić w rozstawie 300 cm w cokole z betonu gęstoplastycznego C20/25 

o przekroju poprzecznym 25x150 cm, zbrojenie główne cokołu: 10x pręt 

żebrowany  Ø12, spięte strzemionami Ø6 co 20cm (4 strzemiona na przęsło) 

- Głębokość posadowienia fundamentów pod słupy ustalono na podstawie 

wyników badań gruntu, zawartych w dokumentacji geotechnicznej, opracowanej 

w marcu 2022 roku przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Konsultingowe DZGEO-

Technika Dariusz Ziółkowski ul. Mickiewicza 5, 85-005 Bydgoszcz. Mieści się ona 

w przedziale od 1,5 m  do 1,0 m. Ze względu na punktowy charakter badań 

geotechnicznych, podczas wykonywania cokołu, wykonawca powinien na 

bieżąco weryfikować nośność gruntu i podjąć decyzję o zmianie poziomu 

posadowienia. W granicach opracowania znajdują się grunty, które wykazują 

mniejszą nośność na poziomie rzędnej -1,0m poniżej poziomu terenu (obszar 

wzdłuż ul. Targowej). W tym przypadku należy pogłębić poziom posadowienia 

fundamentu do rzędnej -1,5m. 
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- Słupki zlokalizowane blisko cieku wodnego osadzić w fundamentach z betonu o 

wodoszczelności W8. 

- należy wykonać na podbudowie z betonu C8/10 grubości 10 cm  

 

UWAGA: Fundament wraz z cokołem ogrodzenia są jednym elementem. Część 

wyniesiona 0,5m ponad poziom terenu stanowi cokół ogrodzenia. 

 

- Zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi zaprojektowano dylatacje konstrukcyjne 

co 4 przęsła (11,98m), zapobiegające pękaniu muru. W miejscu projektowanej 

dylatacji zaprojektowano usztywnienie w postaci rury PVC Ø50mm (wzdłuż 

dylatacji na całej wysokości cokołu). Rura powinna być zamontowana w osi 

symetrii, wzdłuż cokołu. Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić wypełniaczem 

poliuretanowym, dwuskładnikowych w kolorze cementowo-szarym, 

nawiązującym do koloru cokołu 

 Elementy montażowe i wykończeniowe: 

- napinacze drutu kolczastego 

- przelotki, 

- kotwy oczkowe do betonu 

 

UWAGA OGÓLNA: 

Zastosowany beton konstrukcyjny klasy C20/25, beton wyrównawczy („tzw. chudy beton”) 

klasy C8/10. Dla fundamentów oraz elementów poniżej poziomu terenu przyjęto klasę 

ekspozycji XC2 (warunki mokre, sporadycznie suche), otulina betonowa Cnom=30mm, 

maksymalny stosunek C/W=0,65, minimalna zawartość cementu 260 kg/m3, dla 

pozostałych elementów klasa ekspozycji XC1 (warunki suche lub stale mokre) otulina 

betonowa Cnom=30mm, maksymalny stosunek C/W=0,65, minimalna zawartość cementu 

280 kg/m3. 

Należy przeprowadzić pielęgnację betonu, szczególnie w początkowych fazach procesu 

wiązania mieszanki betonowej. 

Stal konstrukcyjna klasy S235, elementy niezabezpieczone betonem lub zaprawą 

cementową należy pokryć farbą antykorozyjną (np. poliuretanową, poliwinylową). 

Stal zbrojeniowa B500SP, klasa ciągliwości C. 

 

Szczegóły wg opracowania graficznego – rys. nr K_01 – ODCINEK „A” – PRZĘSŁO 

OGRODZENIA PRZY UL. TARGOWEJ 

 
Kolejność wykonywania prac dla odcinka A: 
 
1) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu danego etapu (ogrodzeniem tymczasowym -  

siatką leśną). Przy kolejnych etapach należy przewidzieć przeniesienie ogrodzenia 

tymczasowego w celu wygrodzenia następującego po nim etapu. 

2) wycinka drzew i krzewów wzdłuż istniejącego ogrodzenia w obrębie wydzielonego 

etapu – zgodnie z uzyskanym zezwoleniem na wycinkę drzew i krzewów, wydanym 

przez Gminę Mosina oraz Gminę Puszczykowo 

3) rozbiórka drutu kolczastego 

4) rozbiórka siatki ogrodzeniowej 

5) rozbiórka słupków betonowych 

6) niwelacja terenu i uprzątnięcie terenu przed wytyczeniem nowego ogrodzenia 

7) roboty ziemne (zabezpieczenie wykopów) 

8) budowa szalunków 
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9) ułożenie zbrojenia i ustawienie słupków betonowych  

10) wylanie cokołów (w miejscach oparcia słupków podporowych wykonać gniazda do ich 

osadzenia) 

11) montaż słupków podporowych 

12) montaż siatki ogrodzeniowej  

13) montaż dwóch poziomów drutu kolczastego na górnym fragmencie ogrodzenia 

14) montaż w ogrodzeniu przewodu sygnalizacyjnego „przerwanie ciągłości ogrodzenia” z 

niezależnym przekazem sygnału do dyspozytorni (wiadomość na telefon komórkowy) 

– zgodnie z projektem technicznym b. elektrycznej. 

15) Zasypanie i uporządkowanie terenu 

16) Oczyszczenie i odświeżenie warstwy malarskiej na istniejących bramach wjazdowych 

oraz słupkach o przekroju okrągłym (zlokalizowanych po obu stronach bram) 

17) montaż tablic informacyjnych dotyczących strefy ochrony bezpośredniej Ujęcia Wody 

zgodnie z Ustawą Prawo Wodne oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 1 

lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ujęcia wody. 

 

 

9.2. Wytyczne techniczne oraz kolejność prac w ramach poszczególnych etapów dla 
Odcinka B 

Projektuje się ogrodzenie z siatki zgrzewanej, zamocowanej do słupków stalowych: 

 Ogrodzenie wys. 215 cm o następujących parametrach: 
- panel z siatki zgrzewanej wys. 135 cm i szer. 250 cm, oczko 200x50 mm, pręty 
ocynkowane, malowane proszkiem poliestrowym w kolorze  niebieskim RAL 5010, 
poziome 2 x ø 8mm, pionowe ø 6 mm, 
- górny fragment ogrodzenia wykonać z odkosem z dwóch poziomów drutów 
kolczastych – drut ze stali wysokowęglowej z 4 kolcami co 10 cm, powlekany PVC, 
drut główny ø 1,6-2 mm, drut kolców ø 1,4-1,8 mm, 

 Słupki ogrodzeniowe: 
- słupy stalowe z wysięgnikiem ½ Y do drutu kolczastego. Całkowita wysokość 
słupa 218 cm (część prosta) + 39 cm (część zagięta 45°). Profil stalowy 60x60x1,5 
mm, ocynkowany min. 275g/m2, malowany proszkiem poliestrowym w kolorze 
niebieskim RAL 5010.  

 Fundament pod słupy ogrodzeniowe: 

- słupy osadzić w rozstawie 251 cm w cokole z betonu gęstoplastycznego C20/25 

o przekroju poprzecznym 25x150 cm, zbrojenie główne cokołu: 10x pręt 

żebrowany  Ø12, spięte strzemionami Ø6 co 20cm (4 strzemiona na przęsło) 

- Głębokość posadowienia fundamentów pod słupy ustalono na podstawie 

wyników badań gruntu, zawartych w dokumentacji geotechnicznej, opracowanej 

w marcu 2022 roku przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Konsultingowe DZGEO-

Technika Dariusz Ziółkowski ul. Mickiewicza 5, 85-005 Bydgoszcz i dla odcinka 

„B” wynosi 0,80 m. 

- należy wykonać na podbudowie z betonu C8/10 grubości 10 cm  

 

UWAGA: Fundament wraz z cokołem ogrodzenia są jednym elementem. Część 

wyniesiona 0,5m ponad poziom terenu stanowi cokół ogrodzenia. 

 

- Słupki zlokalizowane blisko cieku wodnego osadzić w fundamentach z betonu o 

wodoszczelności W8. 

- Zgodnie z zaleceniami konstrukcyjnymi zaprojektowano dylatacje konstrukcyjne 

co 4 przęsła (9,96m), zapobiegające pękaniu muru. W miejscu projektowanej 

dylatacji zaprojektowano usztywnienie w postaci rury PVC Ø50mm (wzdłuż 
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dylatacji na całej wysokości cokołu). Rura powinna być zamontowana w osi 

symetrii, wzdłuż cokołu. Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić wypełniaczem 

poliuretanowym, dwuskładnikowych w kolorze cementowo-szarym, 

nawiązującym do koloru cokołu 

 Elementy montażowe i wykończeniowe: 

- napinacze drutu kolczastego 

- przelotki, 

- śruby hakowe i metalowe złączki lub obejma doczołowa 

 

UWAGA OGÓLNA: 

Zastosowany beton konstrukcyjny klasy C20/25, beton wyrównawczy („tzw. chudy beton”) 

klasy C8/10. Dla fundamentów oraz elementów poniżej poziomu terenu przyjęto klasę 

ekspozycji XC2 (warunki mokre, sporadycznie suche), otulina betonowa Cnom=30mm, 

maksymalny stosunek C/W=0,65, minimalna zawartość cementu 260 kg/m3, dla 

pozostałych elementów klasa ekspozycji XC1 (warunki suche lub stale mokre) otulina 

betonowa Cnom=30mm, maksymalny stosunek C/W=0,65, minimalna zawartość cementu 

280 kg/m3. 

Należy przeprowadzić pielęgnację betonu, szczególnie w początkowych fazach procesu 

wiązania mieszanki betonowej. 

Stal konstrukcyjna klasy S235, elementy niezabezpieczone betonem lub zaprawą 

cementową należy pokryć farbą antykorozyjną (np. poliuretanową, poliwinylową). 

Stal zbrojeniowa B500SP, klasa ciągliwości C. 

 

Szczegóły wg opracowania graficznego – rys. nr A_02 – ODCINEK „B” – PRZĘSŁO 

OGRODZENIA PRZY UL. SOWINIECKIEJ 

 

Kolejność wykonywania prac dla odcinka B: 
 
1) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu danego etapu (ogrodzeniem tymczasowym - 

siatką leśną). Przy kolejnych etapach należy przewidzieć przeniesienie ogrodzenia 

tymczasowego w celu wygrodzenia następującego po nim etapu. 

2) wycinka drzew i krzewów wzdłuż istniejącego ogrodzenia w obrębie wydzielonego 

etapu – zgodnie z uzyskanym zezwoleniem na wycinkę drzew i krzewów, wydanym 

przez Gminę Mosina 

3) rozbiórka drutu kolczastego 

4) rozbiórka siatki ogrodzeniowej 

5) rozbiórka słupków betonowych 

6) niwelacja terenu i uprzątnięcie terenu przed wytyczeniem nowego ogrodzenia 

7) roboty ziemne (zabezpieczenie wykopów) 

8) budowa szalunków 

9) ułożenie zbrojenia i ustawienie słupków stalowych  

10) wylanie cokołów  

11) montaż paneli ogrodzeniowych  

12) montaż dwóch poziomów drutu kolczastego na górnym fragmencie ogrodzenia 

13) Zasypanie i uporządkowanie terenu 

14) Oczyszczenie i odświeżenie warstwy malarskiej na istniejących bramach wjazdowych 

oraz słupkach o przekroju okrągłym (zlokalizowanych po obu stronach bram) 
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15) montaż tablic informacyjnych dotyczących strefy ochrony bezpośredniej Ujęcia Wody 

zgodnie z Ustawą Prawo Wodne oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 1 

lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ujęcia wody. 

 

 

9.3. Montaż tablic informacyjnych 

Tablice wg podanych wzorów należy umieścić po jednej sztuce każdego wzoru przy 

bramach wjazdowych (jedna z lewej strony, druga z prawej strony bramy) oraz 

naprzemiennie co około 100 mb ogrodzenia (jedna tablica na kążde 100 mb). 

Dodatkowo – na każdym narożniku ogrodzenia przy ulicy Targowej i Sowinieckiej oraz 

od strony Kanału Mosińskiego należy zamontować dodatkową tablicę (na odcinku 

prostopadłym do krawędzi ulicy i Kanału – przy słupku narożnikowym): 

 

1. Odcinek "A": tablice montować do projektowanych słupków betonowych za 

pomocą opasek zaciskowych wykonanych ze stali nierdzewnej, z zaciskiem 

ślimakowym (dwie opaski na jedną tablicę) 

2. Odcinek "B": w tablicach należy wykonać 4 otwory montażowe w każdym w 4 

narożników o średnicy min ∅4mm. Montować do panelu ogrodzeniowego na 

pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego 

 

10. Wytyczne dotyczące zasypywania i wypełniania powstałych pustych przestrzeni  
po robotach wyburzeniowych 

 

Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji należy 

zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, pod warunkiem dotrzymania 

standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

wraz z późniejszymi zmianami - Prawo ochrony środowiska. 

Drogi transportu urobku ziemnego należy utrzymywać w należytym porządku i 

sprawności.  

 

Zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

  

11. Roboty niwelacyjne terenu 

 

Po usunięciu istniejącego ogrodzenia oraz drzew i krzewów powstaną zagłębienia 
terenowe, które będą wymagały zasypania. Z tego względu należy przewidzieć transport 
ziemi na miejsce robót budowlanych i wykonać niwelację terenu w granicach pasa 
roboczego – do rzędnych wskazanych w części rysunkowej, przygotowując go do prac 
związanych z budową nowego ogrodzenia. 
Prace niwelacyjne terenu będą polegać na ujednoliceniu poziomu terenu w kierunku 
poprzecznym do przebiegu projektowanego ogrodzenia. Nie planuje się niwelacji terenu 
wzdłuż projektowanego ogrodzenia ponieważ wiązałoby się to z koniecznością 
naniesienia znacznej ilości ziemi. Jednocześnie byłoby to rozwiązanie nieekonomiczne. 
Materiał osadowy, naniesiony w rejonie ogrodzenia wzdłuż Kanału Mosińskiego 
rozplantować na terenie działek Inwestora. 

 

12. Prace porządkowe 
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Rozłożenie gruntu urodzajnego, wywóz gruzu betonowego/stalowego do miejsca 

utylizacji, demontaż zaplecza budowy oraz ogrodzenia terenu budowy. Przekazanie 

Inwestorowi placu po zebraniu obiektu i elementów otoczenia. 

 

13. Postępowanie z odpadami 

    

W ogrodzeniu nie są wbudowane, ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe (np. 

azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki  

i utylizacji. Z rozbiórki ogrodzenia powstaną odpady obojętne, nie powodujące 

zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Rodzaj odpadów powstających w trakcie rozbiórki:  

− Gruz betonowy,  

− Złom stalowy,  

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 

r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Transport urobku prowadzić na bieżąco w miarę postępu 

robót rozbiórkowych. Przewidzieć go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie transportu. Należy zwrócić uwagę 

przed wyjazdem pojazdów z terenu rozbiórki, czy materiały są należycie zabezpieczone i 

stabilne oraz czy nie będą utrudniały lub zagrażały innym użytkownikom drogi. Wywóz 

materiałów rozbiórkowych należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej 

odpowiednie certyfikaty i działającej zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. 

 

14. Charakterystyka ekologiczna - Parametry techniczne charakteryzujące wpływ 

inwestycji na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie. 

 

A. Oddziaływanie na środowisko  

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. 

Inwestycja nie wprowadza istotnych zmian w sposobie funkcjonowania działki i otoczenia, 

nie powoduje głębokich zacienień budynków sąsiednich i roślinności chronionej. Nie 

wprowadza dodatkowych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce gruntu, wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

B. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków 

Nie dotyczy 
 

C.  Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, płynnych lub  

pyłowych w stężeniach i ilościach przekraczających dopuszczalne normy i przepisy.  

 

D.  Emisja hałasu oraz wibracji  

Emisja hałasu oraz wibracji podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych 

będzie miała charakter  tymczasowy oraz nieuciążliwy. Zakończenie prac, związanych z 

budową nowego ogrodzenia, będzie równoznaczne z zakończeniem emisji jakiegokolwiek 

hałasu, czy wibracji na terenie inwestycji. 

  

E.  Odpady stałe 
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Powstałe w trakcie robót odpady budowlane należy utylizować zgodnie z pkt. 13. 

IV. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Demontaż istniejącego i budowa nowego ogrodzenia na części Ujęcia Wody 

Poznańskiego Systemu Wodociągowego Mosina-Krajkowo. 

Kolejność realizacji robót: 

- prace przygotowawcze 
- prace demontażowe 
- prace budowlane 
- roboty montażowe oraz wykończeniowe 
- prace porządkowe  

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na działkach stanowiących obszar opracowania znajdują się obiekty technologiczne 

Ujęcia Wody Mosina – Krajkowo oraz sieci uzbrojenia terenu. Projektowany demontaż 

istniejącego i budowa nowego ogrodzenia - nie koliduje z żadnym istniejącym 

obiektem.  

 

3) elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

 podziemne i nadziemne instalacje sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej 

 drogi dojazdowe 

 

4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz czas 

i miejsce ich wystąpienia: 

 rozbiórka istniejącego ogrodzenia 
- przewrócenie się słupków betonowych przez prowadzenie złej kolejności 

rozbiórki 
- ruch i praca maszyn 
- przerwanie kabli zasilających maszyny i urządzenia 
- zaprószenie ognia przy cięciu elementów stalowych  
- upadek transportowanego materiału z rozbiórek  
- skaleczenia ostrymi krawędziami 
 

 roboty ziemne 
- wpadnięcie do wykopu 
- przerwanie sieci instalacji elektrycznej będącej pod napięciem 
- przerwanie sieci instalacji wodociągowej i zalanie wykopu wodą 
- obsunięcie skarp wykopu 
- ruch i praca maszyn 
- zalanie wykopu wodą gruntową 
 

 transport gruzu z rozbiórek 
- możliwość pylenia 
- wypadanie materiału z rozbiórek podczas transportu 
- kolizje w ruchu drogowym 
 

5) sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

 Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

uczestniczyć w instruktażu BHP na temat realizacji tych robót, wymaganych 

sposobów postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych. 
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 Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż 

związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy. 

 Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy. 

 

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych 

 stosować się do przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

 Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie 

wykonywanych przez nich zadań. W każdym zespole powinna być osoba 

posiadająca świadectwo klasyfikacyjne SEP. 

 Zabrania się stosowania niesprawnych urządzeń i narzędzi. Należy stosować 

wyłącznie narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego. Zadbać  

o właściwy strój. 

 Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo-prądowe  

i uziemione 

 Materiały budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadać atestom 

technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm - powinny posiadać odpowiednie 

atesty: znak jakości Polski “B” lub Unii Europejskiej “CE”, względnie deklaracje 

zgodności wykonania z przepisami prawa i polskimi normami. 

 Wykopy pod fundamenty winny zostać oporęczowane (taśma BHP na słupkach 

drewnianych lub prętach stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.  

 Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności 

technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację. 

 Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne 

uszkodzenie i na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Na bieżąco 

wykonywać badania kontrolne urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. 

 Drogi i ciągi komunikacji utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 

odpowiedniego oświetlenia.  

 

7) Uwagi w zakresie BHP i wskazówki techniczne 

 

1. Całość wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, pod nadzorem kierownika 

budowy.  

2. Uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Zabrania 

się wykonywania robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi możliwość przewrócenia 

konstrukcji przez wiatr. Roboty należy również wstrzymać, jeśli prędkość wiatru 

przekroczy 10 m/s.  

3. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni  

w odzież i urządzenia ochronne, jak kaski, rękawice i okulary ochronne,  

a narzędzia ręczne powinny być osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz 

stale utrzymywane w dobrym stanie. 

4. Wszystkie urządzenia mechaniczne i elektryczne używane przy robotach 

rozbiórkowych muszą być sprawne i sprawdzane codziennie przed użyciem. 



17 

 

5. Przewody elektryczne doprowadzające energię na miejsce prowadzonych robót 

muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

6. Ciężki sprzęt mechaniczny/ żurawie, spycharki, koparki, samochody itp. używany na 

placu budowy musi być sprawny. 

7. Transport kołowy na terenie objętym robotami należy zorganizować w sposób 

umożliwiający bezkolizyjne wywożenia materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 

8. Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia,  

czy w ich zasięgu w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych. 

9. Prowadzić roboty ziemne w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty 

roślinnej, w tym drzewostanu, wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu 

wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych. 

10. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość lin 

powinna być co najmniej trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich mocowanie 

powinno być niezawodne.  

11. W trakcie robót stosować się do obowiązujących i zasad wiedzy technicznej,  

w tym do przepisów:  

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401 z późn. zm.),  

− rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 

1650), 

− rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596). 

 

12. Wszelkie zmiany i odstępstwa konsultować w porozumieniu za zgodą projektanta. 

Poszczególne branże należy rozpatrywać łącznie. Wszelkie dokumenty i 

uzgodnienia dołączone do dokumentacji projektowej stanowią integralną częścią 

projektu budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszą być 

bezwzględnie spełnione. Ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy 

przy prowadzeniu robót budowlanych jest absolutnie wskazane, gdyż najmniejsze 

nawet odstępstwo od nich może prowadzić do nieobliczalnych w skutkach 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

 
 
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
i wpis do Polskiej Izby Inżynierów, a przed przystąpieniem do robót budowlanych 
należy ogrodzić teren działki, umieścić tablicę informacyjną budowy w widocznym 
miejscu na placu budowy oraz sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
 

KLAUZULA: 

„dokumentacja powykonawcza powinna zawierać geodezyjną dokumentację (mapę i szkic) wraz ze 

współrzędnymi wszystkich charakterystycznych punktów projektowanej sieci, przyłączy  i obiektów 
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zapisanych na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału 

przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). Zalecane jest przekazywanie w 

postaci numerycznej współrzędnych nawet niewielkiej ilości pomierzonych punktów. Współrzędne i 

rzędne należy podawać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc po przecinku” 

 
Projektant branży konstrukcyjnej:  ……………………………………………… 

        dr inż. arch. Roman Pilch 
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Poznań, 05.2022 r. 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM,  

  

 

że projekt techniczny branży konstrukcyjnej dotyczący:  

„DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO I BUDOWY NOWEGO OGRODZENIA NA CZĘŚCI 

UJĘCIA WODY POZNAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO  

MOSINA-KRAJKOWO 

zlokalizowany w Mosinie przy ul. Targowej oraz Sowinieckiej, na działkach oznaczonych 
numerami geodezyjnymi:  

J. EW. 302102_1 PUSZCZYKOWO, OBRĘB 0003 NIWKA, ARK. 12, DZ. NR 1136 

J. EW. 302110_4 MIASTO MOSINA, OBRĘB 0001 MOSINA, ARK. 17, DZ. NR 2636/1 

J. EW. 302110_4 MIASTO MOSINA, OBRĘB 0001 MOSINA, ARK. 17, DZ. NR 928/4 

J. EW. 302110_4 MIASTO MOSINA, OBRĘB 0001 MOSINA, ARK. 17, DZ. NR 928/5 

J. EW. 302110_4 MIASTO MOSINA, OBRĘB 0001 MOSINA, ARK. 18, DZ. NR 929 

J. EW. 302110_5 MOSINA, OBRĘB 0021 SOWINIEC, ARK. 1, DZ. NR 29/13 

J. EW. 302110_5 MOSINA, OBRĘB 0021 SOWINIEC, ARK. 1, DZ. NR 27/4 

(Inwestor AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań)  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 
Projektant branży konstrukcyjnej …………………………………………. 
                                                                                    dr inż. arch. Roman Pilch 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

TABELA ZE SPISEM RYSUNKÓW: 

 

NR 

RYSUNKU 
NAZWA RYSUNKU SKALA 

K_01 Odcinek „A”- przęsło ogrodzenia przy ul. Targowej 1:25, 1:20, 1:10 

K_02 Odcinek „B”- przęsło ogrodzenia przy ul. Sowinieckiej 1:25, 1:20, 1:10 

K_03 Furtka - konstrukcja 1:25 

 

 


