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SST -000 WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych
ze Srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych  specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe



llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i Ilokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecédw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotoéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwatly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robat,



zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci  obstugi, przeglagddw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
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(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczagwszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik robét i przedmiar robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Zgodnosc¢ robdt z przedmiarem robét i SST

Przedmiar robét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w



choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przedmiarem
robot i SST.

Wielkosci okreslone w przedmiarach robdt i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
przedmiarem roboét lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych



ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i

tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
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za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrdodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do roboét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zZrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i

innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
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pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
-projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub
elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik robot

Dziennik robdt jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika robo6t zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.(Wykonawcy)

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdéw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robadt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

18



[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robaot.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

2. protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
3. protokoty odbioréw czesciowych,
4 dzienniki robot i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot(korncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST -001 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

— Demontaz ogrodzenia z siatki i drutu kolczastego

- demontaz stupoéw zelbetowych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrki obiektow kubaturowych — [m2,m3,kg]

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych z punktu 8.
SST-000.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor.

10.2. llosci robét rozbiéorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji
Inspektora Nadzoru .
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SST - 002 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robét wehodza:

- Wykopy.

- Zasypanie wykopu

- Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materialy

2.1. Do zasypywania wykopow moze byc¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

zawartosc czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W
trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych

w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury

gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy

porozumiec sie z Inspekotrem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Zasypki
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢é wykonane bezposrednio po

zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé
oczyszczone z odpadkdéw materiatdw budowlanych i $mieci.

(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz
nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno byc¢

wykonane w sposOb nie  powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podtozu
wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. ZasypKi
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubos¢ i rownomiernosc¢ warstw zasypKi

Sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:
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10.

— wykopy — [m?]
— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m?®] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbiér robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych z punktu 8.

SST-000.

Podstawa ptatnosci

— Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek
szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow

zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu

przewdz na wskazang odlegtosc

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis

gruntow.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Lub norm réwnowaznych.
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SST-003 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST-3
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST-3
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST-3
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST-3 sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST-3 i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 lub
rownowaznych.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 lub réwnowaznych. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponize;.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymalos¢ | Wydluzenie [Zginanie
stali preta plastycz- na ) trzpienia a—s$rednica
nosci rozciagganie
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac

peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:
jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw

gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o
srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i
ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych
podejmuje Inspektor nadzoru.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 lub
réwnowaznych.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 lub réwnowaznych

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci

otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, {j.
tgczng dtugosé pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku

stosowania przez Wykonawce pretéow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbioér robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu oraz odbioru korncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-000 — ,WWymagania ogdine”.
8.2. Odbidr koricowy — wg SST - 000
8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow
ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie

materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz

zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadoéw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

Lub norm rownowaznych.
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SST-004 ROBOTY BETONIARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST-4

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST-4

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST-4

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie betonu i pod betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
1. Betony konstrukcyjne.
2.Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-4 sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy -B-30000:1990 lub réwnowaznycho nastepujacych
markach:

marki ,35” — do betonu klasy B10

marki ,45” — do betonu klasy B 30/37 W8 kl. ekspozycji XA2, XF2

b) Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustaled normy PN-B-30000:1990 lub réwnowaznych oraz ponadto zgodnie z
zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty
sie nastepujgcym sktadem:
Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$c¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005 lub rownowaznych.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2 lub réwnowaznych.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inspektora.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub réwnowaznych, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990 lub réwnowaznych.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997 lub réwnowaznych
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997 lub réwnowaznych
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogag by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
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pomieszczenia o0 szczelnym dachu i scianach)
dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréow
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce  cement  przed  Sciekaniem  wody  deszczowej [
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu ftrwatoSci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdéznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997 lub rownowaznych, z tym ze marka kruszywa nie powinna byc¢

nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia: sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 lub réwnowaznych,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 lub rownowaznych,

zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13 lub rownowaznych,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12 lub réwnowaznych.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢

biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 lub réwnowaznych i

statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-30/37 W8 kl. ekspozycji XA2, XF2 dla wykonania konstrukcji biatej wanny
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Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003 Iub

réwnowaznych, tj.:

nasigkliwosc¢ nie wieksza jak 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowaznych.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania pod betonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny skfad pod betonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

5.1.

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét

Zalecenia ogoélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251 lub réwnowaznych.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora\a potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylgcznie

wagowo, z dokfadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizac;ji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢é z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowag nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej.
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Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstw

pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy
w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego

prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowaznych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtiowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigeciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmnigj 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na

wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie

ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
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lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 lub rownowaznych.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251 lub

rownowaznych) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 lub rownowaznych, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie

wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
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poréw,
wyréwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie pod betonu

Przed przystgpieniem do uktadania pod betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
— 1 m® wykonanej konstrukgji.

— 1 m® wykonanego pod betonu.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej. W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg
PN-89/S-10050 lub réwnowaznych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji, oczyszczenie podtoza, wykonanie
deskowania z rusztowaniem, utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym
deskowaniu,
z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni ,pielegnacje betonu, rozbiérkg deskowania
i rusztowan, oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych
poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie

podioza, przygotowanie, ufozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
Lub norm rownowaznych.

48



SST-005 ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST-5

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST-5

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST-4

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiekcie objetym
przetargiem.

1.1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.lzolacja przeciwwilgociowa ptyty i Scian wanny

3. Wstawienie tasmy uszczelniajgcej

4,Wykonanie dylatacji.

5. Uszczelnienie przejs¢ przez sciane tancuchami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST-5 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowg, SST-5 i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w

budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w

sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. MasterSeal P 770 jest stosowany jako grunt na podtozach mineralnych m.in. pod
membrane MasterSeal M 790. Powloka gruntujgca poprawia przyczepnos¢ i zapobiega
powstawaniu porow lub pecherzykéw w utwardzonej powtoce. Cechy gruntu do poditozy
wilgotnych MasterSeal P 770 « Mata lepkosc¢,
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2.2.2. MasterSeal M 790 jest dwusktadnikowa, mostkujgcg rysy membrang bazujgcg na
Xolutec™ — technologii zapewniajgcej zardwno wysokg odporno$¢ chemiczng jak i
mechaniczng. Xolutec™ — nowy wymiar trwatosci. Xolutec™ to innowacyjna i inteligentna
technologia fgczaca zalety dopetniajgcych sie

2.2.3. Masa bitumiczna SIKA Igolflex-101.

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
2.2.5. Tasmy uszczelniajgce TRICOSAL do dylataciji przerw roboczych KAB 150

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekra-

c) Powioki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

3. Sprzet
4. Transport
Wg punktu 2 SST-5.
5. Wykonanie robét
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podktadu
dziatajgce nan obcigzenia.
5.1.2. Gruntowanie podkfadu
czat 5%.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on

zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
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6.2.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspekotra i sprawdzonych w naturze.

Odbior roboét

. Odbidér robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

8.2.

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

10.

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

zagruntowanie podtoza i potozenie geowidkniny,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.PN-EN 622-2:2000

Lub norm réownowaznych.
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SST- 006 SLUSARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru Slusarki .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie montazu slusarki do obiektu wg ponizszego..

Slusarka- brama i furtka

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

1. Furtka i brama metalowa z ksztattownikdéw stalowych.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

prawidtowos¢ wykonania ramy elementu ( przekatniosci )
mozliwos¢ mocowania elementéw do stupkdéw stalowych jakos¢ dostarczonych

elementéw do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja

zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w stupkach stalowych.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw

rozporowych stalowych lub kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow

pedzla, rys i odpryskéow i spetniaC wymagania podane dla rob6t malarskich

elementéw slusarskich.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zatgczonych  zaswiadczen o jakosci wystawionych przez  producenta

stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac:

sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowacé:

sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a stupkami stalowymi,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest ilo§¢ m? elementéow zamontowanych.
llosC robdot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5i 6.
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9. Podstawa platnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce

montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Lub norm réwnowaznych.
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SST-007 ROBOTY MALARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich elementéw metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot malarskich:

Malowanie elementéw metalowych

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zadwiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.21. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 lub
réwnowaznych
wydajnosé — 6-8 m?/dm?3

czas schniecia—12 h
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Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 lub réwnowaznych
wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy

zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 lub rownowaznych i

przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania

temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 lub réwnowaznych, dla danego typu
farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje

sie odpowiednie farby podktadowe.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdélne warstwy stosowac

farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny

zewnetrzne.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
dla farb olejnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami pahstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podifoza, przygotowaniem farb, oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

w naturze.

8. Odbioér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

1.1. Odbidr podioza
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8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do

stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢

naprawione przez wypetnienie ubytkédw odpowiednig szpachlowkg. Podtoze
powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza

odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbiodr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych pfatow powitoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang Ilub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie

poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, uporzgdkowaniem
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stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspekotra i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Lub norm réwnowaznych.

61



62



SST-008 OGRODZENIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury,

w szczegolnosci Ogrodzenia.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materialy

2.1. Ogrodzenie.

1. Ogrodzenie systemowe na cokole prefabrykowanym mocowanych na stupkach

stalowych i paneli z siatki ogrodzeniowej powlekanej . Wysoko$¢ ogrodzenia 1,50 m.

2. Ogrodzenie z siatki autostradowej ocynkowanej powlekanej RAL 5010 o wysokosci
2,00 m mocowanych na stupkach zelbetowych prefabrykowanych o wym.

0,145x0,145x3,00 m. Zabezpieczone drutem kolczastym na stupkach zelbetowych.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢

wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie

(dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac¢ po zakonczeniu

robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne

6.2. Roboty betonowe

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
.Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

Brama wjazdowa i furtka - komplet wraz ze stupkami stalowymi.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
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SST-009 BRANZA ELEKTRYCZNA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
instalacji silno i stabo prgdowej:
e Wyposazenie rozdzielnicy
e System sygnalizacji uszkodzenia ogrodzenia
dla ogrodzenia na czesci ujecia wody poznanskiego systemu wodociggowego Mosina-
Krajkowo
Zawarte w przedmiocie zamdwienia zawierajg nastepujgce nazwy i kody robét:
e CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
e CPV 45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
e CPV 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektryczne,
e CPV 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia,
e CPV 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych,
e CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia
e CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

1.2.Zakres zastosowania

Specyfikacja powinna by¢é wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w
postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje instalaciji
elektrycznych wewnetrznych, objetych przedmiarem robot.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i
parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej a takze zgodnie z
kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad robét wchodzg wszystkie
prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie sSwiadczenia
niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien

wykonywaé zgodnie zregutami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu kompleksowe wykonanie instalacji silnoprgdowych
i staboprgdowych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania systemu.

W zakresie robot sg ujete nastepujgce zakresy prac:

e montaz wyposazenia rozdzielnicy;
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e wykonanie tras kablowych w postaci wykopdéw, utozenia rur ostonowych,

e ufozenie okablowania instalacji staboprgdowych na konstrukcji ogrodzenia,

e montaz, uruchomienie, zaprogramowanie i sprawdzenie urzadzen instalaciji

staboprgdowych w szafce rozdzielnicy.

Wszelkie prace (roboty) zwigzane 2z wykonaniem instalacji silnoprgdowych i
staboprgdowych, stanowigce przedmiot przetargu (oferty) i specyfikacji technicznej,
nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji projektu wykonawczego. Sposob
planowania i wykonywania prac powinien mie¢ na wzgledzie ich wysokg jakosé
oraz czynnos$ci wymagane do zrealizowania zadan objetych kontraktem. Nalezg do
nich, cho¢ niewylgcznie, prace podstawowe i dodatkowe niezbedne do
zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urzgdzen i systeméw
silono- i staboprgdowych oraz wykonania tras kablowych wraz okablowaniem. Prace
bedg obejmowaty caly zakres robdét okreSlonych w projekcie i niniejszej
specyfikaciji.
W sktad robdt wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robdét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a
wszystkie roboty powinien wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej i
zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca, zobowigzany jest takze doskonale pozna¢ granice $wiadczen,
wynikajgce z jego zakresu prac wobec innych Wykonawcow.
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru instalacji silnoprgdowych i staboprgdowych”, Europejskich
Norm zharmonizowanych, Polskich Norm, Aprobat technicznych i innych przepiséw
oraz pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia w zakresie w/w instalacji.

1.4. 0goélne wymagania dotyczace robot
e Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania i uruchomienia

instalacji silnoprgdowych i staboprgdowych, bedgcych przedmiotem niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej,

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z

dostarczeniem  koniecznych materiatbw i urzadzen dla kompletnego
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wykonania sieci i instalacji silnoprgdowych i staboprgdowych, bedgcych
przedmiotem niniejszej ST izapewnienia jej petnej funkcjonalnosci,
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
przedmiotowych instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych
branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi,
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Zamawiajgcego
standard dla materiatbw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze
zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez projektanta i Inwestora,
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w specyfikacji, powinny by¢ traktowane
tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej lub
dokumentacji wykonawczej. Wykonawca powinien wyjasni¢ z Zamawiajgcym
wszelkie watpliwosci, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac¢ Polskim Normom lub Europejskim Normom zharmonizowanym i
posiadaC stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak,
aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy,

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w
obecnos$ci wskazanego przez Zamawiajgcego przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg ST,

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaC sie na miejscu ze stanem
terenu, i elementow istniejgcych na terenie objetym opracowaniem oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji,

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem

0s6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
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stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi,

e Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungc
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczag
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione Ilub moze by¢ logicznie
wywnioskowane z umowy,

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia.
Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow
petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na
wiasny koszt bez wezwania,

e Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia
obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca
miedzy wykonawcami polega¢ powinna na wzajemnym udostepnianiu frontu
robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich
wykonania, wynikajagcym z ogdlnego harmonogramu robdt akceptowanego i

zatwierdzonego przez Inwestora.

1.5.Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy

Do Wpykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robdt, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczgcych z nim terendw (ewentualne trudnosci z dowozem materiatéw, wjazdem
maszyn, przepisy zarzadu drdg, przepisy policji itd.).

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnosciag Wykonawcy, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegolny ruch zwigzany z transportem materiatdbw, urzadzen i sprzetu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog.

Wykonawca winien wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki

sposéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan
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wobec Zamawiajgcego, nie zakibéca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zarébwno do Zamawiajgcego
jak i do osob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogag
by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzgledniaé wszelkie elementy zwigzane z
potozeniem placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg podzniej jakiekolwiek
zadania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, Zze oferta sporzadzona zostata
jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg o0gdlng, co okazato sie
niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robét lub prac dodatkowych wyniktych
z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegolnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkow
przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami,
sktadowanie materiatbw a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i
ochrony dla wykonywanych przez siebie robdt oraz dostarczenie urzgdzen
dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia

dostarczane przez Wykonawce.

1.6.Zasady kontroli i odbioru robét

W ramach zobowigzan przewidzianych Umowg, Wykonawca ma obowigzek dla
catosci wykonywanych robdt w zakresie sieci i instalacji silnoprgdowych, wykonac
rozruchy, préby, sprawdzenia funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te
powinny by¢ wykonywane w terminach zgodnych z Harmonogramem Robdét.

Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych prob, kontroli i

pomiarow oraz przekazac je Zamawiajgcemu.

1.7.Teren budowy i dokumenty budowy

Kierownik Robdét powinien by¢ obecny na placu budowy w czasie wykonywania robét, a
w razie nieobecnosci powinien zostaC wyloniony jego zastepca. Wykonawca robdt
odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku na placu budowy, szkody
spowodowane przez nalezgce do niego urzagdzenia, maszyny i s$rodki transportu
oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow BHP,
obowigzujgcych regulamindbw i zalecen. Za wszelkie spowodowane szkody,

Wykonawca zostanie obcigzony kosztami napraw.
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Wykonawca zobowigzany jest réowniez do przestrzegania czystosci na terenie
budowy, sktadowania gruzu i odpadéw w miejscach do tego celu wyznaczonych.
W  przypadku nieprzestrzegania nakazu zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie
lub za posrednictwem swego przedstawiciela na budowie ma prawo wezwacé
Wykonawce do usuniecia nieprawidiowosci, a w przypadku nie wywigzania sie
Wykonawcy, moze wezwacé specjalistyczng, zewnetrzng firme porzadkowg a
kosztami poniesione za wykonanie w/w ustugi obcigzy¢ Wykonawce, ktéry nie

dotrzymat swoich zobowigzan.

1.8.Powiazania prawne i odpowiedzialnosé wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji silnoprgdowych i staboprgdowych, bedacych
przedmiotem ST, nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Do Wykonawcy robét niniejszej
branzy nalezy zapewnienie wszelkich Ssrodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot, a w szczegolnosci zapewnienie:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych,

e ochrony $rodowiska,

e 0szczednosSci energii,

e ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Instalacje staboprgdowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg z uwzglednieniem skutkéw zmian wprowadzanych przez Inwestora i
projektantdw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na caty
okres trwania robot Kierownika Robot.
Ewentualna funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawce z jego
odpowiedzialnosci w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy w tym zwilaszcza w
przypadku wypadkéw przy pracy. W konsekwencji Wykonawca ma swdj udziat w
ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno, co do dyspozycji dotyczgcych
wytgcznie jego wiasnych pracownikdw oraz wykonywanej przez nich pracy na
budowie, jak réowniez wobec osbdb, ktérych obecnos¢ na miejscu wykonywania prac

jest uzasadniona.

2. MATERIALY
2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw
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Wszystkie  materiaty zastosowane do realizacji robo6t  silnoprgdowych i
instalacyjnych bedgcych przedmiotem niniejszej ST, powinny odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej Wykonawczej oraz wymogom i
standardom Zamawiajgcego. Kazdy zastosowany produkt musi by¢ oznakowany
zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych o ile tym przepisom
podlega. W sytuacji, gdy dany produkt Ilub materiat nie podlega ustawie o
wyrobach budowlanych mozna stosowa¢ materiaty i produkty pod warunkiem
posiadania przez nie deklaracji zgodnosci z innymi przepisami prawa (tzw.
Deklaracje producenta oraz deklaracje zgodnosci z dyrektywami CE). Nalezy
dostarczyc¢ takze kopie atestow i certyfikatéw dla Inwestora.

Materiaty, o ile jest to mozliwe i nie jest sprzeczne z innymi przepisami powinny
byC oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami instytucji
atestujgcych i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny
by¢ wolne od wad i uszkodzen. Wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia, takie
jak modut powiadamiania, zasilaczz itp. powinny posiada¢ tabliczki lub etykiety
znamionowe zawierajgce nazwe producenta, numer katalogowy i znamionowe
parametry, umieszczone na zewnagtrz lub wewnatrz obudowy.

Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng.

2.2.Szczego6towy opis urzadzen i materiatow

Wymagania na podstawie, ktérych dobrane zostaty wszystkie elementy i
urzgdzenia zostaty opisane w projekcie wykonawczym.

Przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na
podstawie wykazu urzgdzeh w projekcie wykonawczym oraz rysunkéw i opisu
technicznego (projektu wykonawczego). W przypadku rozbieznosci, pomytki lub
watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji projektowe;j,
nalezy  zgtosic  problem  projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do jego
rozstrzygniecia.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia

wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu wtasciwej jakosci wykonania
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zgodnej z niniejszg specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelki sprzet, narzedzia i materiaty wymagane w celu wykonania robét.

Do wykonania robdot wykorzysta¢ drabiny, rusztowania, mierniki specjalizowane
dobrane do odpowiedniej instalacji (np. mierniki rezystancji, prgdu, napiecia), narzedzia
specjalistyczne umozliwiajgce wykonanie wszystkich prac (np. obcinacze, lutownice,

wciggarki kabli, wiertarki, mtotki, wkretaki, klucze, bruzdownica etc.)

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyjgC, roztadowac i sktadowac
w miejscu realizacji inwestycji. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego
powinny byé dobrane przy uwzglednieniu harmonogramu prac i wynika¢ z projektu
organizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byC przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu, powinna gwarantowac
prowadzenie robo6t zgodnie 2z zasadami zawartymi w  specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, projekcie wykonawczym oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Materiaty elektroinstalacyjne nalezy skladowa¢é w pomieszczeniach suchych
przystosowanych do zamkniecia, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na
paletach lub innych podstawach. Wszystkie sktadowane materiaty nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradzieza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty w zakresie sieci i instalacji silnoprgdowych, nalezy wykonaé wg
warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w tym w
szczegolnym uwzglednieniu dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, Polskich Norm
i przepisow, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Montaz instalacji zasilania 230V powinien byC¢ dokonany przez uprawnionych
instalatorow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne potwierdzona

stosownym $wiadectwem.

5.2.Szczegotowy opis robot
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a) Uwagi ogdolne dotyczgce wykonania
Nalezy zbada¢ obszary oraz warunki, w jakich ma by¢ przeprowadzona instalacja
systemu pod katem zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji kontraktowej oraz nalezy
stwierdzi¢ czy warunki majgce wptyw na wykonanie pracy sg odpowiednie. Nie
nalezy rozpoczyna¢ wykonywania prac do momentu zaistnienia zadowalajgcych
warunkow.
Nalezy poinformowaé odpowiednie osoby odpowiadajgce o kontrakt o materiatach
i wyposazeniu, ktore wydajg sie niewtasciwe, nieodpowiednie lub naruszajgce
prawa, zarzgdzenia i przepisy odnosnych wtadz, a ktére zwigzane sg z realizowanymi
zadaniami.
Wszystkie urzgdzenia teletechniczne muszg zosta¢ zainstalowane doktadnie
wedtug pisemnych instrukcji producenta oraz zgodnie z uznang praktyka
inzynierskg zapewniajgcg zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami miejscowymi.
Przed uruchomieniem urzgdzen silnoprgdowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie linie
zasilajgce pod katem prawidtowosci potgczen i ciggtosci elektrycznej. Nalezy
potwierdziC fakt, ze wszystkie urzgdzenia, dla ktorych jest to zgodnie z zaleceniami
producentow wymagane sg uziemione zgodnie z zaleceniami i spetniajg wymagania
norm i obowigzujgcych przepisow.

b) Drobne trasy kablowe
W zakresie wykonania robot silnoprgdowych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne
podejscia do, montowanych urzgdzen - modutu powiadamiania, zasilacza i innych.
Wszelkie  podejscia i rozprowadzenia instalacji  odbiorczych instalacji
silnoprgdowych nalezy wykonac:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich,

5.3.Instalacja elektryczna

Wykonywanie robét w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:
e montaz aparatéw rozdzielczych i zasilacza w istniejgcej rozdzielnicy;
e wykonanie tras kablowych dla potrzeb rozprowadzenia wewnetrznych linii
zasilajgcych montowanych urzgdzen,
e znakowanie kabli i przewodow elektroenergetycznych,
e sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podfgczanych urzgdzen oraz
przeprowadzenia préb rozruchowych i prob dziatania instalacji elektrycznych
a) Segregacja obwodow
Zachowa¢ minimalne odlegto$ci pomiedzy przewodami instalacji silnoprgdowych a

przewodami instalacji staboprgdowych.
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b) Odbiodr i pomiar sieci
Wszystkie prace montazowe nalezy zrealizowaé w oparciu o wytyczne, instrukcje
i DTR materiatéw i urzgdzen wykorzystanych do budowy systemu.
Wykonac¢ nastepujgce badania odbiorcze:
e Wykona¢ préby dziatania ukfadu zasilania,
e Sprawdzi¢ poprawnos¢ mocowania i montazu urzgdzen,
e Sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow,
¢ Wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,
e Wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania,
e Wykonac préby dziatania poszczegolnych urzgdzenh oraz instalacji,
e Wykona¢ pomiary spadkdéw napiecia.
c) Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
e Raporty pomiarowe wszystkich badan odbiorczych nalezy zawrzeé¢ w

dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestyciji.

5.4.Instalacja systemu sygnalizacji uszkodzenia ogrodzenia
a) Montaz przewoddw sygnalizacyjnych

Instalacje = przewodu systemu  sygnalizacji uszkodzenia ogrodzenia wykonacé
przewodami BiT 500 (St) BLACK FR 2x1,0mm? 300/500V uktadanymi bezposrednio na
konstrukcji ogrodzenia (wplatanymi w siatke) i mocowanymi na kazdym przesle trzema
klamrami.

b) Do miejsca zainstalowania modutu powiadamiajgcego, oraz pod furtkg
przewody linii sygnalizacyjnych doprowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem.

Potaczenia poszczegdlnych odcinkéw wykonaé na tgczéwkach montazowych puszek
taczeniowych.
c) Montaz puszek montazowych
Montaz puszek wykona¢ w miejscach wskazanych na projekcie wykonawczym
instalacji. Puszki montowac¢ do stupkéw przy pomocy dedykowanych kotew. Puszki
zawiesiC na stupkach po wykonaniu otworéw, ktorych rozstaw powinien byc¢
dobrany do otworéw montazowych puszki.
Do zawieszenia puszek zastosowac kotki rozporowe co najmniej 6.

d) Zasilanie sytemu

Zasilanie podstawowe:
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Jako podstawowe zasilanie systemu wykorzysta¢ nalezy sie¢ pragdu przemiennego
230V 50Hz doprowadzone do zasilacza systemu przewodem trojzytowym YDYzo
3x1,5 z rozdzielnicy elektrycznej zabezpieczone wylgcznikiem instalacyjnym.
Doprowadzenie przewoddéw zasilajgcych realizuje instalator instalacji niskoprgdowych.
Dotgczenie przewodow do rozdzielni powinien realizowaé uprawniony elektryk.
Zasilanie awaryjne:
System sygnalizacji uszkodzenia ogrodzenia oprécz zasilania z sieci 230 V, wyposazy¢
w uktad zasilania awaryjnego w postaci akumulatoréw zabudowanych w zasilaczu
sytemu.
Akumulatory bedg pracowac jako bufor.

e) Uruchomienie systemu sygnalizacji uszkodzenia ogrodzenia
Przed przystgpieniem do wuruchomienia systemu nalezy dokfadnie sprawdzié¢
prawidtowos¢ wykonania instalacji. Podczas programowania kazdy kontroler nalezy
oddzielnie zaprogramowac¢. Dodatkowo nalezy doda¢ wszystkich uzytkownikdéw
ktorzy beda mieli autoryzacje do wejscia. Nalezy wykonac¢ szereg prob i testow.
Wszystkie prace montazowe urzgdzeh systemu nalezy zrealizowaé w oparciu o

wytyczne, instrukcje i DTR materiatow i urzgdzen wykorzystanych do budowy systemu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewniania jakosci robo6t
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
e organizacje wykonywania robot,
e termin i sposéb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot — zasady BHP,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robat,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzagdzenia

pomiarowo-kontrolne,
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e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli witgczajgc
personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i
specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub
Swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw

ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza byC prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikaciji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki
producentdw urzgdzen) zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna by poddana
ogledzinom i probom przedstawionym w PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie lub réwnowaznych. W celu sprawdzenia
czy instalacja zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednich norm i
przepisdOw ogledziny instalacji powinny obejmowac w szczegolnosci sprawdzenie:
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e sposobu obrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
e doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od wptywéw srodowiskowych
e oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych
e poprawnosci oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych
e umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych Iub innych podobnych
informacji
e poprawnosci potgczen wyrbwnawczych
e dostepu do urzadzen uniemozliwiajgcych wygodng ich obstuge i konserwacje
e poprawnosci umocowania urzgdzen,
e poprawnosci prowadzenia tras kablowych i przewodow.
e zgodnosci miejsca montazu i oznakowania urzgadzen z planami,
e czasu pracy systemu przy zasilaniu rezerwowym z baterii akumulatoréw,
e poprawnosci dziatania sygnalizatorow.
W instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia staboprgdowe dokonac:
e Wykonac pomiary stanu izolacji kabli,
e Sprawdzi¢ poprawnos¢ mocowania i montazu urzgdzen,
e Sprawdzi¢ poprawnos¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow,
e Wykona¢ badanie ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i
dodatkowych potgczen wyrownawczych,
¢ Wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,
e Wykonac pomiary rezystancji uziemienia,
e Wykonac préby dziatania poszczegolnych urzgdzenh oraz instalacji,
e Wykonac pomiary spadkéw napiecia,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

6.4.Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzoréw przez niego

zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegolnosci te,
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ktére posiadajg w zakresie wymagan podstawowych: certyfikat CE Ilub na znak
bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowg specyfikacja
techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla
wyrobéw  majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobow budowlanych, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych witasnosci uzytkowe, odnoszgce sie
do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Iub
wyrobu objetego wykazem ministra wtasciwego do spraw  budownictwa,

Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6. Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w
szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date przekazania przez Wykonawce planu bioz,
e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdéw robaot,
e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,
e zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,
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e dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robaot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobieranych probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan,

e inne informacje istotne dla przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego
wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje 2z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementu robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania
placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego

7. Obmiar Roboét
e llosci robdét podane w Przedmiarze zostaty wyliczone na podstawie Projektu

Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w ramach
niniejszego postepowania przetargowego.

e Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za
przedmiot zamoéwienia.

¢ Rozliczenia robét nastepowa¢ winny w rozbiciu na wykonane i odebrane
elementy robét, zgodnie z umowa.

e Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdét w
uktadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakfadéw
rzeczowych.

e Ogodlne zasady przedmiaru robét okreslajg zatozenia ogolne i szczego6towe do
katalogow, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla
robét nie okreslonych w katalogach, zasady obmiaru i okreslania nakfadéw

rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualne;j.
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. ODBIOR ROBOT

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7
dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Z czynno$ci odbioru nalezy spisaé protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad, oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdét po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu

usuniecia tych wad.

. WARUNKI FINANSOWE
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Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wiasciwego
wykonania umowy na warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sie, ze przed ziozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie
niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i
wszelkich innych okolicznosci, jakie mogg wptyng¢ Ilub dotyczyé Oferty
Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na
wtasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidiowosci i
kompletnosci Oferty Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i
kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryC wszystkie jego zobowigzania
umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i
potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub
niekorzystne warunki — inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy o takim
charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢, powinien niezwtocznie na pisSmie powiadomi¢ Zamawiajgcego,
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze
istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢é przewidziane przez
doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

- przedtuzyé czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo,
zgodnie z umowa;

- udzielic zamowienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i
przepisami Ustawy o zamowieniach publicznych, o czym nastepnie
powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie wezmie pod wuwage wszelkie polecenia, jakie
Zamawiajgcy moze wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistnialg sytuacjg, a
takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca
moze podjg¢ w braku szczegdlnych poleceh Zamawiajgcego, badz Inspektora

Nadzoru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Do dokumentéw zwigzanych naleza:

dokumentacja projektowa wykonawcza,
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rozporzgdzenia i Polskie Normy przywotane ponizej (cho¢ nie wytgcznie).

ROZPORZADZENIA

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr
109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101
poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 p0oz.1439)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401),

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia
2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728),
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

POLSKIE NORMY

PN-IEC 60364 — Norma wieloarkuszowa pt. ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”,

Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —
Projektowanie i budowa”,

PN 93/E-08390-14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady
stosowania.

PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC  61312-1:2001 - Ochrona  przed piorunowym  impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

82



e PN-EN 61439-3:2012. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 3
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne
(DBO).

e PN 093/E-08390-14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Zasady
stosowania.

e PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizaciji
wilamania i napadu - Czesc¢ 7: Wytyczne stosowania

e PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizaciji
witamania i napadu - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

Lub normami rbwnowaznymi
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SST-010 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg drzewostanem.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg Gospodarki drzewostanem oraz
zasad zabezpieczenia drzew i krzewow w okresie budowy.”
Zakres merytoryczny

1. Inwentaryzacja dendrologiczna

- okreslenie lokalizacji wszystkich drzew i krzewdw w obrebie inwestycji, wraz z
podaniem ich gatunku, obwodow pnia na wysokosci 130 i 5 cm , Srednicy korony, ,
uszkodzen i szkodnikdéw wystepujgcych w obrebie korony i pnia drzew.

2. Gospodarka drzewostanem

2.1.Wycinka drzew i krzewow

- wskazanie drzew przewidzianych do usuniecia,

- wskazanie drzew i krzewow przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia
2.2 . Zabiegi pielegnacyjne

- wskazanie i opisanie czynnosci majgcych na celu polepszenie warunkéw wegetacii
drzew

3. Plan zabezpieczenia roslin istniejgcych — PLAN OCHRONY ZIELENI

- wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew i

krzewow wskazanych w projekcie gospodarki drzewostanem do zachowania i
zabezpieczenia , w czasie wykonywania robot wymienionych w punkcie 1.1 wg
lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.

- okreslenie zasad wykonywania wszystkich robot w zasiegu szerokosci rzutu korony i w
odlegtosci 2 metréw od rzutu korony, wszystkich drzew, i krzewoéw zinwentaryzowanych
w projekcie gospodarki drzewostanem;

- okreslenie zasad ochrony roslinnosci istniejgcej w obrebie inwestycji oraz w obrebie

oddziatywania inwestycji.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 000 ,Wymagania ogdine” .
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami prawa budowlanego,

Polskimi i Branzowymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

2. MATERIALY i SPRZET

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
KW ST 000 "Wymagania ogolne"

2.1.1. Rodzaje materiatow

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robo6t budowlanych beda uzyte

nastepujace materiaty:

deski iglaste obrzynane, kl. Il, o grubosci min. 20 mm,

sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany,

maty stomiane lub geowtoknina co najmniej 2-warstwy (zabezpieczenie pni jak tez
odkrywanych korzeni),

rura ostonowa karbowana 10 mm

woda (podlewanie roslin zwtaszcza w okresie suszy).

Przy zabezpieczeniu drzew siatka na okres wykonywania rob6t budowlanych beda

uzyte nastepujace materiaty:

paliki drewniane,

siatka lesna

gwozdzie,

woda (podlewanie roslin zwtaszcza w okresie suszy).

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot zostang uzyte

nastepujace materiaty

specjalistyczne preparaty do zabezpieczania ran,
woda (podlewanie drzew) ,

specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyréwnania ran ,

2.2. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 ,WWymagania ogdlne”

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji rob6t i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

2.2.1 Sprzet do usuwania drzew i krzewoéw

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
pity mechaniczne,

pity reczne,

drabiny

inny sprzet zaakceptowany przez INTZ

2.2.2. Sprzet do zabezpieczenia drzew

Do wykonywania robdt zwiazanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdéw moze byé

uzyty nastepujacy sprzet:

samochdéd skrzyniowy do transportu materiatow,

reczny sprzet do prac ziemnych,

reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,

sprzet do podlewania,

inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy
wykonywac recznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym
terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

Do wykonywania robét zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych stosuje sie nastepujacy sprzet:

podnosnik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,

pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,

pedzle,

reczny sprzet do prac ziemnych,

sprzet do podlewania,

lub inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

3. TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 000 Wymagania ogolne

3.2. Transport materiatu z wycinki
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Pnie Scietych drzew, draggowina, gatezie, karpina mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do ruchu drogowego.

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed
mozliwoscig przesuniecia sie, lub wypadniecia z Srodka transportu. Miejsce wywozu

materiatu pochodzgcego z wycinki ustala Wykonawca.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1.Podkrzesywanie drzew

Wymagania w zakresie wykonywania zabiegu podkrzesywania pni sa nastepujace

Zabieg nalezy wykonac jedynie na drzewach wymienionych w projekcie Gospodarka
drzewostanem.

W ramach zabiegdw podkrzesywania nalezy usung¢ wszystkie pedy i gatezie
wyrastajgce z pnia na odcinku od odziemka ( z odziomkiem wigcznie) do wysokosci 2,2
lub 2,5 m od ziemi .

Gatezie nalezy odcigé tuz przy pniu na tzw. obrgczke .

Ciecie nalezy wykonacC sekatorem lub ostrg pitg reczna.

Niedopuszczalne jest podkrzesywanie peddéw i gatezi pitg tancuchowa.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub
sekatorow ktérymi wczesniej wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach
porazonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cieciu nalezy zabezpieczy¢ rane srodkiem z dodatkiem preparatu grzybobdjczego.

Po zakonczeniu prac nalezy usung¢ i zutylizowaé wszystkie usuniete czesci roslinne.

4.2. Usuniecie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuija:

wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usuniecia,

wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewoéw,

okreslenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,Sortymentacja”,
segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na sktadowisko Wykonawcy
(zgodnie z jego przydatnoscia) ,

zasypanie dotow po wykarczowanych drzewach.

Wymagania dotyczace usuniecia drzew i krzewdéw sg nastepujace:

wszystkie prace budowalne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higeny pracy (z p6z. zmianami). W szczegolnosci w odniesieniu do
zapisow § 55 dot. prowadzenia rob6t w pod i bezposrednim sgsiedztwie istn. linii
napowietrznej WN 110 kV.

Podstawg do wyciecia drzew i krzewow jest Decyzja zezwalajgca na usuniecie drzew i
krzewow wydana przez wtasciwy organ

Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonywac¢ poza sezonem legowym ptakow.

Jezeli wycinka drzew i krzewow bedzie musiata odbywacé sie w okresie legowym,
wszystkie prace bedg musiaty odbywac sie pod nadzorem ornitologa.

Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystgpieniem do wykonywania
tych prac nalezy sporzadzi¢ ekspertyze ornitologiczng i w przypadku stwierdzenia
wystepowania na drzewach przewidzianych do wycinki siedlisk ptakéw nalezy wystgpi¢
0 zgode na odstepstwo od zakazow w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych
zwierzat, roslin, grzybow objetych ochronag.

Roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem, zgodnie z Planem ochrony ro$lin

Drzewa oznaczone w tabeli jako ,,do zachowania i zabezpieczenia” zabezpieczamy
zgodnie z opisem zawartym w Projekcie Inwentaryzacja i Gospodarka drzewostanem.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze,

Przy usuwaniu drzew nalezy scigC pien, obcig¢ wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie
odcigc i utozy¢ stosy, a pnie przetoczyc¢ i utozyé na podkitadach,

Po Scieciu drzew brakarz musi dokonac¢ sortymentacji drewna, na jej podstawie nalezy
wywiez¢ w miejsce dalszego sktadowania, lub do odbiorcy zajmujgcego sie jego dalszg
obrobkg lub przetworzeniem.

Pozostaty materiat pochodzgcy z wycinek ( drggowine, gatezie, karpine, nalezy
zutylizowa¢ we witasnym zakresie zgodnie z przepisami dotyczgcymi gospodarowania
odpadami).

Po odcieciu korzeni wydobywa sie pozostatg w ziemi czesc¢ pnia i utylizuje.

Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetni¢ ziemig,

Nie dopuszcza sie do spalania materiatu roslinnego na miejscu.

wykonawca musi uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.

Wykaz drzew i krzewéw wskazanych do usuniecia lub zabezpieczenie znajduje sie w

Projekcie Wykonawczym dla branzy Zieleh — Gospodarka drzewostanem.
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Drewno pochodzgce z wycinek jest wtasnoscig Wykonawcy i zostanie

zagospodarowane w sposéb okreslony przez Wykonawce.

4.3. Pielegnacja drzew uszkodzonych podczas robét budowlanych.
Wymagania dotyczace pielegnaciji drzew uszkodzonych podczas prac budowlanych sg

nastepujgce:
Nalezy dotozy¢ wszelkich staran aby nie uszkodzi¢ zadnych drzew w obrebie i w

sgsiedztwie inwestycji. Jezeli jednak dojdzie do ich uszkodzenia wykonawca musi na
swoj koszt naprawi¢ uszkodzenia.

Zabiegi ciecia pielegnacyjnego drzew mogg dokonywacé jedynie osoby posiadajgce
uprawnienia pilarza | stopnia

Ciecie pielegnacyjne polega na usunieciu wszystkich:

martwych

uszkodzonych

konarow gatezi i pedow.

W ramach ciec€ pielegnacyjnych nalezy usung¢ réwniez konary i gatezie wrastajgce w
Swiatto jezdni (stanowigce zagrozenie dla ruchu pojazdow.

Po wykonaniu cie¢ rany nalezy zabezpieczy¢ preparatami bakteriobdjczymi (np.
Funaben, Dendromal)

Wszystkie ciecia nalezy wykonywac z podnosnika koszowego, lub w przypadku braku
mozliwosci zastosowania podnosnika — metoda alpinistyczna.

Nie dopuszcza sie stosowania tzw. drzewotazéw.

PLAN OCHRONY ZIELENI

5. Zabezpieczenie drzew na placu budowy -

5.1. Zabezpieczenie zieleni - wymagania ogdlne

Wymagania ogolne w zakresie zabezpieczenia zieleni w obrebie budowy sg

nastepujgce:
Cata roslinnosc istniejgca znajdujgca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do

usuniecia musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢ ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
wykonawce, to wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc karng i finansowag za
powstate zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
uszkodzonej zieleni, oraz wykonania na uszkodzonych roslinach zabiegéw
zrehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty wymienione w

pkt 5.7 niniejszej dokumentac;ji
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Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia,
odeskowania pni, podwigzania gatezi, wytyczenie tymczasowych drég
technologicznych) muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym
prac przygotowawczych i rozbiorkowych oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni (INTZ)

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania INTZ i Zamawiajgcego o wykonaniu
zabezpieczen na minimum 5 dni przed wystgpieniem prac budowlanych i instalacyjnych
Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zostac potwierdzone
protokotem sporzgdzonym i podpisanym przez INTZ

Rozpoczecie robot budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu
zakonczenia praz zwigzanych z zabezpieczeniem roslin na terenie budowy. W
przypadku niewtasciwego sposobu zabezpieczenia drzew, Inwestor zmuszony bedzie
wstrzymac prace do czasu wdrozenia wskazan zawartych w niniejszym opracowaniu.
INTZ jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikow oraz kierownikow
robét branzowych w zakresie metod ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgcej

Przed rozpoczeciem robdét Kierownik rob6t zobowigzany jest do sporzgdzenia i
przedstawienia do weryfikacji przez INTZ projektu drég tymczasowych w obrebie
sgsiadujgcym z terenami zieleni

INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciggtej
kontroli w zakresie zmian projektu majgcego wptyw na zielen istniejgcag, a w
szczegolnosci na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich
wykonania

Kierownik budowy jest bezwzglednie zobowigzany w trybie natychmiastowym do
przekazywania INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, majgcych wptyw na
zielen istniejgcag oraz zielen projektowang

INTZ na biezgco kontroluje przebieg prac w zakresie uktadania sieci podziemnych i
weryfikuje ich zgodnos¢ z PZT i ZUD zaréwno w zakresie przebiegu jak i technologii
wykonania. INTZ zgtasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodnosci w
realizacji robot wzgledem projektu.

Nie zezwala sie na wykonywanie innych prac budowlanych nie objetych projektem i
umowa. Na terenie placu budowy moze przebywacé tylko jeden generalny wykonawca
kontraktu. Kazdorazowe ,wpuszczenie” na teren budowy innych firm budowlanych nie
zwigzanych z realizacjg kontaktu musi by¢ uprzedni zgtoszone do zarzadcy terenu i
musi by¢ podparte pisemng zgoda ww instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni
poczynione przez firmy zewnetrzne ,wpuszczone na teren budowy” odpowiada

generalny wykonawca robot.
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Na terenach zieleni nie zezwala sie w trakcie prowadzenia inwestycji na wylewania
jakichkolwiek pozostatosci pobudowalanych, sktadowania urobku i zdegradowanej
ziemi.

W trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego

podlewania drzew w celu zmniejszenia ewapotranspiracji .

5.2. Zabezpieczenie zieleni - wymagania szczegoétowe
5.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia
Wymagania w zakresie zabezpieczenie drzewa poprzez odeskowanie pnia sg

nastepujgce:
Metode tg stosujemy tylko wtedy gdy ze wzgledu na organizacje placu budowy

nie istnieje mozliwo$¢ ogrodzenia grupy roslin lub w celu dodatkowego zabezpieczenia
pnia drzewa szczegdlnie narazonego na uszkodzenie. np. gdy w bezposrednim
sgsiedztwie roslin bedg wykonywane prace budowlane .

Metoda tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa opisane projekcie Gospodarka Drzewostanem.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okoto 3 m, okre$lonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konarow, niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg
badz geowtdkning.

Pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych
badz geowtdkniny ( minimum 2 warstwy)

Dolna czes$¢ kazdej deski musi opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),
Jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu
gwozdzi),

Nalezy wytyczyC trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

Nalezy wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, (poza poza rzutem korony drzew )
Jezeli jest to konieczne podwigzac lub usung¢ nisko osadzone gatezie drzew

przewidzianych do zachowania .

5.2.2 . Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu
SOD - Strefa Ochrony Drzew — Ogrodzenie z siatki lesnej

Wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia z siatki leSnej zabezpieczajgcej rosliny:

92



Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych i robét
przygotowawczych,

Za pomoca ogrodzenia zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy
sktadowanie materiatdbw budowlanych oraz ruch pojazdéw w obrebie systemu
korzeniowego,

Ogrodzenie nalezy wykonac z siatki leSnej o0 wysoko$ci minimum 2m,

Siatke nalezy zamontowaé do stupkéw drewnianych (zerdzi) o srednicy minimum 13
cm i dtugosci (wysokosci) 300 cm,

Stupy nalezy osadzi¢ w ziemi na gtebokos¢ 70 cm,

Odlegtos¢ miedzy stupami musi wynosic¢ nie wiecej niz 3m,

na ogrodzeniu nalezy powiesic tablice informacyjng z trescig ,, STREFA OCHRONY
DRZEW, NIE WCHODZIC, NIE PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKLADOWAC
MATERIALOW BUDOWLANYCH

Szczegoty zwigzane z zabezpieczeniem drzew zawarte sg w projekcie Gospodarki
Drzewostanem

5.3. Ogdblne zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu
korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiequ strefy korzeniowej

wszystkich drzew tj. w zasiequ ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

Nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe.

Nie byly sktadowane materiaty budowlane.

Nie poruszat sie sprzet mechaniczny.

Nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

Prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a
szczegolnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca.

Czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie
czasu.

Zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony
wykonywane byty metodg tunelowa.

Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo
poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni, w ktorym
okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgc

czynnos$ci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.
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5.4. Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokét drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie,
nieprawidtowe sktadowanie materiatdw, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie
bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do
zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie
tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub
udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do
ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

Zalecenia dotyczace zapobieganiu zageszczenia gruntu wokot drzew sg nastepujace:

Nie wolno sktadowac¢ w obrebie drzew ( w obrebie rzutu korony drzew) materiatow
budowlanych, parkowaé¢ maszyn i pojazdéw, lokalizowaé budynkéw zaplecza budowy.
Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw po gruncie w obrebie systemu
korzeniowego drzew istniejgcych. Nalezy stosowac tymczasowe nawierzchnie

zabezpieczajgce grunt przed nadmiernym zageszczeniem.

5.5. Zasady wykonywania prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew.
Zalecenia dotyczgce prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego sg nastepujace :

wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywac krétkimi etapami.
instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac
rowy zasypywac ziemig zyzng

prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie

5.6 Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdow. To jest przyczyng
uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to
spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia:

Nie dopuszcza sie ruchu pojazddéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

5.7. Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac budowlanych
Jezeli wykonawca podczas wykonywania rob6t budowlanych uszkodzi zielen istniejgca
przewidziana do zachowania (w tym zielen znajdujgca sie w sgsiedztwie inwestycji) jest

zobowigzany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkaod.

5.7.1 W przypadku zniszczenia trawnikdw wykonawca zobowigzany jest do:
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Rekultywacji, wymiany lub uzupetnienia podtoza podtoza w celu jego przywrdcenia do
stanu sprzed budowy,

Wsiania mieszanki traw,

Pielegnacji trawnika do czasu jego petnej regeneracji ( do czasu gdy wsiana trawa
osiggnie wysokos¢ 10 cm),

Koszenie trawnika gdy wzejdzie 100 % trawy,

Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

5.7.2 W przypadku zniszczenia krzewdéw wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujgcego jezeli uszkodzeniu ulegty jedynie
pedy,

Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej
samej wysokosci ten sam gatunek) jezeli uszkodzenie rosli sg nieodwracalne,
Pielegnacji krzewow przez okres 3 sezondw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w

tygodniu w ilosci 51 wody na krzew, ciecia pielegnacyjne i formujgce)

5.7.3 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaty trwatego pogorszenia stanu
fitosanitarnego drzewa,

Sposob naprawy uszkodzen okresli ZDM i/lub ZZM w protokole,

Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach (ta
sama wysokos¢, obwod pnia mierzony na wysokosci 100cm, ten sam gatunek i/lub
odmiana), jezeli uszkodzenie ro$lin sg nieodwracalne wraz z poniesieniem kar
administracyjnych zwigzanych ze zniszczeniem drzew,

Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonow wegetacyjnych (podlewanie 3
razy w miesigcu w ilosci 10l wody na kazdy centymetr Srednicy pnia mierzony na

wysokosci 130 cm.)

5.7.4 Zasady podlewania drzew istniejacych:

Dostosowanie dawki wody dla kazdego drzewa, przyjmujac, ze wynosi ona 10 litrow
wody na na kazdy centymetr Srednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm

Podlewanie 3 razy w tygodniu miesigcu, poranng lub wieczorng porg

Strumieh wody podczas podlewania anglezy dostosowac tak aby nie wyptukiwac¢ gleby

Podlewanie nalezy przeprowadzi¢ etapowo, tak aby woda mogta wsigka¢ w podtoze
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Wszystkie prace w obrebie drzew istniejacych musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel pod nadzorem INTZ. Pielegnacja rehabilitacyjna po
zakonczeniu robét jest realizowana w przypadku pogorszenia sie stanu
zdrowotnego drzewostanu (np. widoczne przedwczesne zasychanie lisci w

koronach) przez okres jednego sezonu wegetacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 000 ,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew.

Kontrola przy usuwaniu drzew polega na sprawdzeniu:

zgodnosci zapiséw decyzji na wyciecie drzew i krzewow (w zakresie wykazu drzew do
wyciecia) z trescig projektu Gospodarka drzewostanem

zgodnosci lokalizacji wycinanych drzew i krzewdw z projektem i decyzjami
administracyjnymi w tym zgoda na wycinke drzew.

jakosci wykonani zabiegow ciecia pielegnacyjnego drzew

zasypania dotoéw po usunietych karpinach

6.3. Kontrola robot zabezpieczeniu drzew.

Kontrola przy zabezpieczaniu drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

sprawdzenia poprawnosci wykonania zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz zgodnosci
metody zabezpieczenia drzew z zapisami STWIOR oraz Projektu

weryfikacji zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewéw w obrebie budowy.

ciggtej weryfikacji zabezpieczen drzew podczas catego okresu trwania budowy.
kontroli stanu zdrowotnego drzew i krzewow rosngcych na terenie budowy.

kontrola stanu drzew po zakonczeniu robdét i zdjecia/rozebrania elementow
zabezpieczajgcych rosliny.

6.6. Kontrola robét przy podkrzesywaniu drzew

Kontrola przy podkrzesywaniu drzew polega na sprawdzeniu:

zgodnosci lokalizacji drzew objetych zabiegiem z zapisami dokumentacji projektowej
jakosci wykonani zabiegéw usuwania pedow i gatezi a w szczegdolnosci poprawnosci
wykonanych cie¢ oraz braku uszkodzen mechanicznych powstatych podczas zabiegu.
sposobu utylizacji usunietych czesci roslin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST 000 ,Wymagania ogdlne”

Obmiar robét powinien by¢ wykonany w obecnosci i przy akceptacji INTZ.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa roboét zwiazanych z usunieciem drzew i krzewodw jest:

dla drzew I karpin- sztuka, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
dla gatezi i drggowiny metr przestrzenny
dla krzewdw - metr przestrzenny

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych zabezpieczeniem drzew i krzewow jest:

dladrzew - sztuka, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

dla ogrodzen zabezpieczajgcych rosliny metr biezgcy

dla zabiegow pielegnacyjnych w koronie drzew jednostkg obmiarowg jest jeden
kompletny zabieg wykonany w koronie jednego drzewa

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie okreslone w dokumentacji

projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na piSmie przez INTZ.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 000 ,Wymagania ogolne”
Odbior robot zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow dokonuje INTZ, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez wykonawce. Roboty poprawkowe wykonawca

wykona na wiasny koszt.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw

po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000
»Wymagania ogoéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7
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W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ gospodarowanie i przetwarzanie odpadami
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (DZ.U.2020.797) oraz
obowigzujgcym prawem.

Cena usuniecia drzewa i krzewu obejmuje:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na miejsce wskazane przez
Wykonawce,

e zasypanie dotéw ziemig zyzna,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena zabezpieczenia drzewa krzewu na czas robot obejmuje:

e wykonanie zabezpieczenia

e kontrola zabezpieczenia przez caty okres trwania prac budowlanych
e zdjecie zabezpieczenia

e zabezpieczenie ewentualnych uszkodzen drzew i krzewdéw

Cena wykonania zabiegu podkrzesania drzewa obejmuije :

e Usuniecie pedéw i gatezi
e uprzatniecie terenu

e uprzatniecie terenu
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SST-011 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zielenig.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:
- wykonanie nasadzenh z drzew,
- roztozenie ziemi urodzajnej pod trawniki,
- wykonanie nawierzchni trawnikow ,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych
zabiegdéw agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce
wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego,
zawartosci sktadnikow pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, pnacza, rosliny kwietnikowe (jednoroczne).
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku lub odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu
formujacemu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w
szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy os drzewa.
1.4.8. Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.
1.4.9. Bryta korzeniowa — uformowana podczas zabiegéw szkdtkarskich bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.10. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.
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1.4.11. Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci
rosliny.

1.4.12. Szerokosci rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
1.4.13. Szkoétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajgce
gtéwnie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub
przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.14 INTZ- Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni — inspektor nadzoru inwestorskiego
dla branzy zielen

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 000 ,Wymagania ogdine”

2. Materialy
2.1. Ziemia urodzajna

Wymagania dotyczgce ziemi urodzajnej sg nastepujace

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, musi spetnia¢ nastepujgce
warunki:
Zawartos¢ makroelementow w mg/dm3 musi wynosi¢

Azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
Zawartos¢ chlorkow musi by¢ nizsza niz 100 mg/dm3
Zasolenie ponizej 1g/dm3
Ziemia do sadzenia drzew i krzewow przyulicznych nie powinna zawierac wiecej niz
25% itu i nie wiecej niz 70% piasku,
Wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18 %
frakcja pylasta -wielkos¢ 0.002mm-0.05 mm — zawartos¢ 20-30%
frakcja piaszczysta -wielkos¢ 0.05 mm2.0 mm — zawarto$¢ 20-30%
frakcja zwirowa i kamienista — zawartosc ponizej 5%
optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3
ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana
do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢
mieszankg mineralno-organiczng (torfy)
Wyzej podane wtasciwosci muszg by¢ udokumentowane przez wykonawce przed

dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy
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Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
INTZ wynikéw badan laboratoryjnych dotyczgcych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki

pokarmowe, zawartosci NaCl

2.2. Materiat roslinny Drzewa wymagania ogodlne.
Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego sg nastepujgce :
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2]

lub rownowaznych wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana

jest nazwa tacinska, forma szkétkowania, wysokosc¢ pnia.

Jakos¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkotke.
Szczegdtowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego zwarte zostaty dokumentacji
projektowej.

Wymagania ogolne:

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:
nalezy stosowac¢ materiat klasy |, najwyzszej jakosci, jednorodny , wyrbwnany w catej
partii danego gatunku i odmiany

pak szczytowy przewodnika drzewa powinien by¢ wyraznie uformowany,

system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie wtosnikowe wolne od
Sluzowacenia,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate zarébwno podczas
transportu jak i na placu budowy

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

nie zabliznione rany po cieciach formujgcych,

bryta korzeniowa nie moze sie rozpada¢, ani byC przesuszona,

nie dopuszcza sie stosowania materiatu z nagim systemem korzeniowym chyba ze w
tabeli nr 1 jest zapis o jej dopuszczeniu.

nie dopuszcza sie stosowania materiatu z bryta korzeniowa w czystym torfie,
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nie dopuszcza sie materiatu ze Zle zro$nietg odmiana szczepiong z podkfadka,

nie dopuszcza sie materiatu roslinne go z nieprawidtowo uformowang brytg korzeniowg
charakteryzujgca sie

brakiem korzeni szkieletowych,

niewtasciwymi proporcjami bryty korzeniowej w stosunku do czesci nadziemne;j.

2.3. Materiat roslinny — drzewa,-wymagania szczego6towe

Wymagania szczegotowe:

bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkétki nie moze mies przysypanej szyjki
korzeniowej ( niezgodne ze sztukg ogrodniczg) . Za nieprawidtowo uformowang bryte
korzeniowg uznaje sie nadmiar ziemi znajdujgcy sie powyzej nasady pnia drzewa tzn.
miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa,

Srednica bryty korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od
Srednicy pnia mierzonego na wysokosci 15 cm.

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

pedy szkieletowe muszg by¢ symetrycznie roztozone wzgledem przewodnika ( w osi
pionowej i poziomej),

korona drzewa musi by¢ wyprowadzona na wysokos¢ 2.2-2.5m, liczgc od nasady pnia
do pierwszego pietra najnizszego rozgatezienia korony,

pietra korony muszg by¢ symetrycznie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzac pien,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

materiat musi by¢ przynajmniej 3 razy szkotkowany,

dla drzew wyprodukowanych w systemach rownowaznych do systemow takich jak
LAirpot, Spring ring trees, Arbo nie dopuszcza sie materiatu roslinnego, ktérego bryta
korzeniowa nie jest w petni przerosnieta korzeniami. Wymagane jest aby przez kotnierz
pojemnika przerastaty drobne korzenie ,

przed posadzeniem drzewa nalezy usung¢ wszystkie zabezpieczenia korony,
stosowane na czas transportu (sznurki tasmy siatki)

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika drzew,
uszkodzenia mechaniczne pnia

niezalane rany po cieciach formujgcych
wieloprzewodnikowe korony drzew,

widlaste korony drzew,

korony wrzecionowe ,asymetryczne lub jednostronne,
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butelkowe zgrubienie pnia u drzew,

obrgczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczgce o zaburzeniu
prawidtowego przewodzenia wody i asymilatow w wigzkach przewodzacych.

guzowate narosla, zrakowacenia,

korony pozbawione jednego lub kilku pieter gatezi w koronie, UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgca
rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnosc¢ przebiegu procesu produkciji roslin z
wymaganiami Zamawiajgcego (szkétkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do
przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu.

Dostawca materiatu ( szkétka) odpowiada za jakos¢ dostarczonego materiatu
szkétkarskiego . Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowej
kontroli stanu rozbudowania/wyksztatcenia systemu korzeniowego roslin z kazdego
gatunku i odmiany — co najmniej 2 szt. z kazdego gatunku

W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami Projektu budowlanego,
Projektu wykonawczego Specyfikacji Technicznej wykonawca ponosi koszty transportu i
wymiany materiatu na nowy zgodny z wymaganiami zamawiajgcego, oraz odpowiada

za ewentualne wywotane tym opdznienia w terminie zakonczenia inwestyciji.

2.4 Trawniki

Na terenu zieleni nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw dla stanowisk ekstremalnie
suchych . typu Sahara lub Autostrada

Sktad gatunkowy mieszanki nasion traw tupu Sahara:

Kostrzewa trzcinowa FAWN 35%

Kostrzewa czerwona Rapsodia 17 %

Zycica trwata Grasslands NUI 25%

Zycica trwata Double 10%

Gotowag mieszanke nasion nalezy uzupetni¢ o nasiona roslin dwulisciennych w
nastepujgcych ilosciach:

Trifolium repens Pirouette — 6 % ogolnej ilosci mieszanki nasion.

Trifolium repens — 3 % ogodlnej ilosci mieszanki nasion.

Bellis perenis - 3 % ogolnej ilosci mieszanki nasion.

Plantago lanceolatado 1% ogdlnej ilosci mieszanki nasion.

Nasiona koniczyny , babki i stokrotki doktadnie wymieszac z nasionami trawy przed ich
wysiewem .

Wszystkie nasiona muszg posiadac stosowne certyfikaty.
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2.5. Zrebki drewna (mulcz)
Wykonhczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia
roslin.

Wymagania dotyczace materiatu.

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania pni konaréw pedow i
gatezi drzew lidciastych.

Sg to widry drewniane o szerokosci minimum 2 cm, dtugosci minimum od 2 do 4 cm.
Zrebki , muszg byc sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikdw grzybow).
Niedopuszczalne jest aby w zrebkach znajdowaty sie drobno zmielone czesci roslin,
kora liscie i pedy

Odczyn stosowanych zrebkdéw powinien by¢ obojetny. Zrebki nie mogg zawierac :lisci,

drobnych peddéw drzew i krzewodw , piasku.

2.6. Paliki drewniane — konieczne do mocowania drzew

wymagania dotyczace materiatu.

paliki drewniane, toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , grubosci 8 mm,
malowany w kolorze naturalnym* 3 paliki na drzewo

rygle poprzeczne 3 szt — potwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60
cm malowany w kolorze naturalnym®.

tasma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,

gwozdzie/Sruby

* jasna sosna — stupki lakierowa¢ na catej dlugosci, przed wbiciem w ziemie

3. Sprzet

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

koparek,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,

topaty, grabie, taczki,

sprzet do podlewania roslin,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki)
do przesadzania drzew i pielegnaciji:

pit mechanicznych i recznych,
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dzwigow,

przesadzarek,

drabin,

podnosnikow hydraulicznych,

specjalistycznych narzedzi do chirurgii drzew,

innych zaleconych przez INTZ.

UWAGA:

Wszystkie prace w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane
recznie.

Korzenie drzew, ktére mogg zostaé uszkodzone podczas robét powinny zostac
przyciete starannie, ostrym i czystym narzedziem.

Wszystkie prace zwigzane z redukcjg koron drzew muszg zosta¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami PTCHD przez wyspecjalizowanych chirurgow drzew.

4. Wykonanie robét
4.1. Roztozenie humusu

Wymagania dotyczace roztozenia humusu:

ziemie urodzajng pod trawniki rozktadamy warstwg grubosci 10 cm, na poziomie
otaczajgcego wykop gruntu

do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,
teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegolnosci gruzu,
wapna cementu,

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac, wygrabié¢ i usungc
zanieczyszczenia,

natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢c do wysiewu nasion
wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy INTZ, w celu znalezienia przyczyny

i opracowania metody usuniecia zastoiska

4.2. Transport drzew i krzewéw

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic juz w szkotce | podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim

Srodkiem.
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Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkodtce powinny byé wykopane
z odpowiednig brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w
ktorym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa
powinna byc¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu
zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.
Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony,
ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemna.
Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie
korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach
nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkotce nie
przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byc¢
skrécony do minimum. Nalezy dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkotce nie
przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie
mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i
przechowywany w nastepujgcy sposéb:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zostac¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej, korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

4.3. Wykonanie nasadzen wymagania ogéine

Wymagania dotyczace sadzenia roslin sg nastepujace:

106



Rosliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do maja, lub w terminie
jesiennym pazdziernik -listopad.

niedopuszczalne jest sadzenie roslin w terminie letnim

niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w torfie.

sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na
wzroscie roslin lub powodujg degradacje gleby

Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniaja przyjecie sie roslin takich jak:

doty przeznaczone do sadzenia wypetnione wodg gruntowg lub opadowg ( oznaka
braku przepuszczalnos$ci gruntu)

zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podtoze,

woda zalegajgca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

mocno zamarznieta ziemia,

dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

4.4. Sadzenie drzew.
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

doty pod drzewa muszg mie¢ wymiary 150x100x70 (dtugos¢ x szerokosc¢ x gtebokos¢)
UWAGA — doty pod drzewa wykonywac ze szczego6lng ostroznoscig z uwagi na
mozliwos¢ wystepowania sieci podziemnych nie naniesionych lub wadliwie
naniesionych na mape zasadniczg.

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
doty pod drzewa sadzone w sgsiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane
do warunkdéw terenowych,

podczas sadzenia pieh drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i sadzenia,
po posadzeniu nalezy zdajgc jute z pnia drzewa

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco
wyzszej jak rosta w szkétce. Zbyt giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie
uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

nalezy zwrociC szczegblng uwage na szyjke korzeniowg drzewa, jezeli jest przysypana
to ziemie usungé

drzewa sadzimy z petng zaprawg dotéw ziemig urodzajng, parametry ziemi urodzajnej

opisano w punkcie 2.1,
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ziemie pod drzewami nalezy zagesci¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty
korzeniowej ,

wokot pnia drzewa nalezy uformowac¢ mise o gtebokosci 5cm i Srednicy ok. 100 cm,
brzeg misy musi by¢ wyraznie odciety od terendw przylegajgcych . Nie nalezy
usypywac watéw ziemnych wokét misy

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia
gleby;

drzewa nalezy przymocowac do palikow zgodnie z wskazaniami dokumentac;ji
projektowej,

paliki przed zastosowaniem powinny by¢ pomalowane bejcg na kolor naturalny ( jasna
sosna)

drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowac odstep pala
od pnia wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie moga ocierac¢ zadnej czesci drzewa,

ziemie pod drzewem Scidtkujemy 5 cm warstwg zrebek, pozostawiajgc jednak wokot
pnia wolna od Scidtki przestrzen o srednicy 10 cm.

Po posadzeniu drzewa i po osadzeniu palikow i przymocowaniu do nich pnia drzewa
Paliki muszg by¢ osadzone pionowo i pien drzewa musi by¢ usytuowany pionowo. rygle
poprzeczne zas muszg by¢ osadzone poziomo

Odlegtos¢ pomiedzy palikami musi by¢ jednakowa ( w rzucie poziomym stupki z reglami
muszg tworzy¢ trojkat rownoboczny.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz poinformowania INTZ o
przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem nasadzen z drzew.

Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowlanych
Wszystkie ewentualne warstwy podbudowy chodnikoéw oraz zanieczyszczenia terenu
winny zostac¢ usuniete. Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek i

poinformowania INTZ.

4.5. Pielegnacja po posadzeniu drzew
Wymagania dotyczace prac pielegnacyjnych sa nastepujace:

nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwaoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb zachowujgc
optymalng wilgotnosc¢ gleby dla roslin,

nalezy utrzymywac utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew
i krzewow,

nalezy przynajmniej raz w roku wykonac¢ zabieg nawozenia
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Nalezy odchwaszczaé ziemie wokét posadzonych drzew, niedopuszczenie do
zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyzej 20 cm wysokoséci, a w
przypadku chwastow o pokroju ptozgcym nie dopuszczenie do zachwaszczenia
powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajgcej 25% kazdej misy.

w sposoéb ciggty nalezy uzupetnia¢ mulcz do warstwy grubosci 5 cm

nalezy usuwac odrosty korzeniowe

nalezy kontrolowac drzewa na obecnos¢ wystepowania choréb i szkodnikéw a po
wykryciu ich wystepowania nalezy podjg¢ czynnosci majgce na celu usuniecie
szkodnikow lub przyczyn wystgpienia objawow chorobowych.

Nalezy w sposdb ciggty wykonywadé nastepujace zabiegi pielegnacyjne

poprawa struktury i wygladu drzew i krzewow,

poprawa mis pod drzewami,

wymiana uschnietych i uszkodzonych drzew,

wymiana zniszczonych palikéw i wigzadet,

ciecia sanitarne, korygujgce, przeswietlajgce, formujgce i odmtadzajace,
ksztattowanie korony drzew poprzez ciecia, w taki sposob aby nie traci¢ ksztattu i
rzeczywistego pokroju drzewa,

utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace),

leczeniu uszkodzen.

W trakcie pielegnacji gwarancyjnej nalezy regularnie podlewac drzewa. Nalezy przyjgc,
ze jednorazowa dawka wody wyniesie 10 litréw na kazdy centymetr Srednicy drzewa,

czyli ok. 50 | dla projektowanych.

4.6. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z trawnikami sg nastepujace:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

Teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany.

W sgsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne powinny by¢
wykonywane recznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew.

Trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej,
ktora nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 20% materii organicznej.

Rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske,
dawka 5 kg/100m2) i wymieszac nawdz z ziemia.

Siew nasion powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

109



Okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato (przetom
VIII/IX) lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V).
Na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw oraz mieszanke nasion traw i roslin
dwulisciennych wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2.

Przed wysiewem nasion traw nalezy doda¢ do nich nasiona Koniczyny i babki
lancetowatej a nastepnie doktadnie wymieszad.

W celu réwnomiernego wysiewu nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego.
Po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig
ziemi.

W kazdym przypadku sktad mieszanki musi by¢ odpowiedni dla siedliska i

zaakceptowany przez INTZ

4.7. Pielegnacja trawnikow

Wymagania dotyczace pielegnacji trawnikdéw sg nastepujgce

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm,

Nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, - Tylko w
okresie pielegnaciji.

Nie nalezy kosic traw w okresie wystepowania suszy fizjologicznej oraz w okresie od
maja do sierpnia

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac w razie potrzeby

( gdy zdzbta trawy przekroczg wysokos¢ 10 cm — zdzbta nie kwiatostany.

5. Kontrola jakosci robot
5.1 Wymiana gleby
5.1. Rozlozenie ziemi urodzajnej

Kontrola robét w zakresie roziozenia ziemi urodzajnej polega na:

sprawdzeniu zgodnosci zakresu prac z projektem i przedmiarem robot
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zgodnosci parametrow fizycznych i chemicznych zakupionego i roztozonego humusu z
zapisami dokumentacji projektowej, (wykonawca musi przedstawi¢ wynik badan
laboratoryjnych)

grubosci warstwy utozonego humusu,

jakosci jego utozenia, obecnosci zagtebien (dopuszczalna nieréownosé wynosi 2 cm na
1mb roztozonego humusu)

sprawdzeniu braku obecnosci zanieczyszczen mechanicznych, i chemicznych w glebie

Kontrola robét przy odbiorze roztozonego humus:

grubosci warstwy utozonego humusu,

wyréwnania warstwy roztozonego humusu (dopuszczalne odstepstwo 2 cm na 1mb)
stopnia zageszczenia roztozonej ziemi urodzajnej (czy po roztozonej ziemi urodzajnej
nie odbywat sie ruch maszyn.

obecnosci zanieczyszczen

zawartosci w roztozonym humusie suszonego obornika

5.2. Sadzenie drzew
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na

sprawdzeniu:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc i metody

sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

wielkosci dotkow pod drzewka oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,

zgodnosci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023
[3] lub rownowaznych, oraz wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST,
jakosci opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
prawidtowego roztozenia Sciotki ,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg

projektowa,
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wykonania misek przy drzewach i krzewach, prawidtowos$ci osadzenia palikéw do drzew
i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

5.3 Zaktadanie trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnika polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

prawidtowego wyréwnania terenu

dosypania ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

Kontrola robét przy odbiorze taki kwietnej dotyczy:

obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

rownomiernosci wschodow

6. Obmiar robét
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m?3 (metr szescienny) roztozenia ziemi urodzajnej
szt. (sztuka) posadzenia drzewa

m? (metr kwadratowy) trawniki

7. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng i wymaganiami INTZ, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8. Podstawa ptatnosci
8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m?3 roztozenia ziemi zyznej obejmuje

e zakup transport ziemi zyznej,
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e zakup i transport suszonego obornika

e wymieszanie obornika z ziemia urodzajng

e roziozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie,
e zageszczenie ziemi,

e posprzatanie terenu.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkéw,

e zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

e zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej do zaprawienia dotu.

e posadzenie materiatu roslinnego,

e zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,

e przykrycie $cidtkg trenu pod roslinami,

e pielegnacje posadzonych drzew i krzewow w okresie trwania inwestycji:

podlewanie, odchwaszczanie, sciétkowanie, nawozenie.

Cena wykonania 1m?2 trawnika obejmuje

e roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu

e wyrownanie terenu, uzupetnienie ubytkéw ziemi,

e usuniecie zanieczyszczen

e zakup i transport nasion traw i roslin dwulisciennych

e wymieszanie nasion

e wysiew nasion traw lub nasion traw i ro$lin dwulisciennych
e zabiegi agrotechniczne

e nawozenie

e podlewanie interwencyjne

e wykonanie dosiewek do czasu uzyskania petnego pokrycia terenu trawg
e 1 koszenie gdy trawnik osiggnie 10 cm

e pielegnacja gwarancyjna zgodnie z zapisami umowy
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