AQUANCT

Spélka Akcyina

Wytyczne dla Wykonawcy
oznakowania miejsca realizacji inwestycji

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zapozna sie z postanowieniami dokumentu CI_SIEC.
2. Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od podpisania Umowy, przygotuje zgodny
z dokumentem CI_SIEC projekt tablicy informacyjnej i przedstawi go (przesle na adres e-mail:

marketing@aquanet.pl; DW: przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w Umowie) do akceptacji

Zamawiajgcego.

3. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu tablicy informacyjnej, Wykonawca, niezwtocznie,
ale nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od otrzymania akceptacji, przedstawi (przesle na adres e-mail:
marketing@aquanet.pl) do akceptacji Zamawiajgcego wizualizacje pokazujgcg ustawienie oraz liczbe
tablic informacyjnych.

4. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wizualizacji, Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni
po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, lecz nie wczesniej niz po przekazaniu terenu budowy
zobowigzany jest zamontowac tablice informacyjne zgodnie z wizualizacja.

5. Wykonawca zobowigzany jest, niezwtocznie po zamontowaniu tablic informacyjnych, do przestania
zdje¢ dokumentujacych prawidtowe zamontowania tablic do Dziatu Komunikacji Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, przez caty okres prowadzenia prac (istnienia terenu budowy), z zastrzezeniem
powyzszych postanowien, zobowigzany jest do utrzymywania tablic w nalezytym stanie
oraz w miejscach i liczbie zgodnej z wizualizacja.

7. Wykonawca zobowigzany jest przesyta¢ (na adres e-mail: marketing@aquanet.pl), raz na dwa
tygodnie przez caty okres prowadzenia prac (istnienia terenu budowy), Zamawiajgcemu zdjecia
dokumentujgce prawidtowe rozmieszczenie tablic na terenie budowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe, zgodne z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, ogélnymi zasadami bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz normami regulujgcymi
standardy BHP na terenie budowy, rozmieszczenie i utrzymywanie tablic.

9. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos$¢ za demontaz oraz utylizacje tablic po zakoriczeniu inwestycji.



